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INFORMASI UMUM

No U R A I A N I N F O R M A S I

1 Nama Program : Penyelenggaraan Jalan

2 Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Provinsi

3 Nama Paket :

4 Propinsi / Kabupaten / Kotamadya : Kepulauan Riau / Kota Batam

5. Lokasi pekerjaan Periksa lampiran

6. Kondisi jalan lama Jalan Aspal (Baik : 11,8 Km, Sedang : 

0,800 Km, Rusak Ringan : 1,1 Km, Rusak Berat 0,0 Km)

7. Panjang Total ( lihat sketsa di bawah ) 13.700  Kilometer  ( Leff   = a + b )

8. Panjang efektif ( lihat sketsa di bawah ) 1.000    Kilometer  ( Leff  = a + b )

9. Lebar jalan lama ( bahu + perkerasan + bahu ) ( 1 + 7 + 1 )  meter

10. Lebar Rencana ( bahu + perkerasan + bahu ) ( 1 + 7 + 1 )  meter

11. Penampang jalan, jenis dan volume pekerjaan pokok Lihat lampiran.

13. Jarak rata-rata Base Camp ke lokasi pekerjaan  ---> L = 5.50       Kilometer

Perhitungan didasarkan pada sketsa di bawah ini : L = { (c+a/2)*a + (c+b/2)*b } / (a+b)

1.000          Km = a 0 Km = b

 A  B

Base Camp --------->  

Kalkulasi Jarak Rata-Rata = 

14. Jam kerja efektif dalam 1 hari  jam

15. Asuransi, Pajak, dsb. untuk Peralatan  x  Harga Pokok Alat

16. Tingkat Suku Bunga Investasi Alat  %

17. Biaya Umum dan Keuntungan  % x Biaya Langsung

18. RINGKASAN METODE PELAKSANAAN

a. Mobilisasi dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dalam Kontrak.

19. Lokasi Quarry Periksa lampiran.

20. Jumlah Jembatan  =  ...................... Buah Periksa lampiran.

21. Total Bentang Jembatan  =  .................. Buah Periksa lampiran.

5.00    Km = c

PEMBANGUNAN JALAN MENUJU RUMAH GADANG IKLA 

KELURAHAN TANJUNG UNCANG KECAMATAN BATU AJI, 

KOTA BATAM

D

12. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 150  hari kalender

Atau : 5  bulan (Periode Pelaksanaan)



REKAPITULASI
PERKIRAAN HARGA PEKERJAAN

PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI

NAMA PAKET :

PROP/KAB/KODYA : KEPUAUAN RIAU/KOTA BATAM

Jumlah Harga

Pekerjaan

(Rupiah)

1 Umum -                                    

2 Drainase #DIV/0!

3 Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik #DIV/0!

4 Pekerasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen -                                    

5 Perkerasan Aspal -                                    

6 Struktur #DIV/0!

  (A)    Jumlah Harga Pekerjaan ( termasuk Biaya Umum dan Keuntungan  ) -                                    

  (B)    Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) = 11% x (A) -                                    

  (C)    JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B) -                                    

  (D)    PEMBULATAN -                                    

  Terbilang :

                   ,                              2024

Disusun Oleh :

CV/PT

NAMA

JABATAN

PEMBANGUNAN JALAN MENUJU RUMAH GADANG IKLA KELURAHAN TANJUNG UNCANG 

KECAMATAN BATU AJI, KOTA BATAM

No. 

Divisi
Uraian



PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI

NAMA PAKET :

PROP/KAB/KODYA : KEPUAUAN RIAU/KOTA BATAM

Harga Jumlah

Satuan Harga-Harga

(Rupiah) (Rupiah)

a b c g h i = (g x h)

DIVISI 1. UMUM

1.2 Mobilisasi LS 1.00            -                        -                              

Papan Informasi Proyek ( 100 cm + Tiang ) Unit 1.00            -                        -                              

1.19 Keselamatan dan Kesehatan Kerja LS 1.00            -                        -                              

1.21 Manajemen Mutu LS 1.00            -                        -                              

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1  (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) -                              

DIVISI 2. DRAINASE

2.3.(7) Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 100 cm M
1 8.0              -                        -                              

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2  (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) #DIV/0!

DIVISI  3.  PEKERJAAN  TANAH DAN GEOSINTETIK

3.1.(1) Galian Biasa M
3 77.48          -                        -                              

3.2.(1a) Timbunan Biasa dari sumber galian M
3 4,042.96     -                        -                              

3.2.(2a) Timbunan Pilihan dari sumber galian M
3 571.14        -                        -                              

3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan M
2 1,220.00     -                        -                              

3.4.(1) Pembersihan dan Pengupasan Lahan M
2 2,337.00     -                        -                              

3.4.(3) Pemotongan Pohon Pilihan diameter 30 – 50 cm Buah 10.0            -                        -                              

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3  (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) #DIV/0!

DIVISI  5.  PERKERASAN  BERBUTIR

5.3.(2.a) M
3 441.24        -                        -                              

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5  (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) -                              

DIVISI  6.  PERKERASAN  ASPAL

6.1 (2a) Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi Liter 1,738.00     -                        -                              

6.3(5a) Laston Lapis Aus (AC-WC) Ton 157.81        -                        -                              

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6  (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) -                              

DIVISI  7.  STRUKTUR

7.1 (7a) Beton struktur, fc’20 MPa M
3 8.93            -                        -                              

7.1 (10) Beton, fc’10 Mpa M
3 1.60            -                        -                              

7.3 (2) Baja Tulangan Sirip BjTS 280 Kg 700.34        -                        -                              

7.6 (1) Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemancangan M
1 144.00        -                        -                              

7.9.(1) Pasangan Batu M
3 9.69            -                        -                              

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7  (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) #DIV/0!

Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal 

(Beton Ready Mix f'c 30 Mpa)

DAFTAR  KUANTITAS DAN HARGA

Uraian

No. Mata 

Pembayar

an

Satuan
Perkiraan 

Kuantitas

PEMBANGUNAN JALAN MENUJU RUMAH GADANG IKLA KELURAHAN TANJUNG UNCANG KECAMATAN 

BATU AJI, KOTA BATAM



ITEM PEMBAYARAN NO. :  1.2

JENIS PEKERJAAN :  MOBILISASI

% TERHADAP TOTAL BIAYA PROYEK   = 0.4741 %

Lembar 1.2-1

HARGA JUMLAH

No. U R A I A N SAT VOL. SATUAN HARGA

(Rp.) (Rp.)

A. Sewa Tanah M2

B. PERALATAN

Periksa lembar 1.2-2 -                                                     

C. MOBILISASI FASILITAS KONTRAKTOR

1           Base Camp M2

2           Kantor M2 0

3           Barak M2 0 100,000 0

4           Bengkel M2 0 100,000 0

5           Gudang, dan lain-lain M2 0 100,000 0

6           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D. MOBILISASI FASILITAS LABORATORIUM set

1           Ruang Laboratorium (sesuai Gambar) m2

2           Soil & Aggregate Testing LS -                 -                              -                                                     

Compaction Test Set 1 200,000

CBR Test Set 1 200,000

Specific Gravity Set 1 75,000

Atterberg Limits Set 1 50,000

Grain Size Analysis Set 1 50,000

Field Density Test by Sand Cone Methode Set 1 50,000

Moisture Content Set 1 50,000

Abrasion of Aggregate by Los Angeles Machine Set 1 300,000

3           Bituminous Testing LS -                 -                              -                                                     

Marshall Asphalt Test

Extraction Test, Centrifuge/Refflux Method

Specific Gravity for Coarse Aggregate

Specific Gravity for Fine Aggregate

Mix Air Viod Content (Accurate Method)

Core Drill Set 1 500,000

Metal Thermometer Set 2 25,000

Accessories and Tolls Set 1 200,000

Penetration Test Set 1 25,000

Softening Point

Refusal Density Compactor

4           Concrete Testing LS -                              -                                                     

Slump Cone Set 1 50,000

Cylinder/Cube Mould for Compressive Strength Set 5 50,000

Beam Mould for Flexural Strength (RIGID)

Crushing Machine

5           Pendukung(Periksa Fasilitas Laboratorium) LS -                 1,500,000              -                                                     

6           Operasional(Periksa Fasilitas Laboratorium) LS -                 11,000,000           -                                                     

E. MOBILISASI LAINNYA

E.I. PEKERJAAN DARURAT

1           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



E.II. LAIN-LAIN

1           Kendaraan Roda 4 (Operasional) Bulan

2           Pick Up (perasional) Bulan

3           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F. Manajemen dan Keselamatan lalu lintas LS

G. DEMOBILISASI LS 1.00          

Total Biaya Mobilisasi -                                                     

Catatan : Jumlah yang tercantum pada masing-masing item mobilisasi di atas sudah termasuk over-head dan laba

serta seluruh pajak dan bea (kecuali PPn), dan pengeluaran lainnya.



ITEM PEMBAYARAN NO.:  1.2

JENIS PEKERJAAN                                  :  MOBILISASI

Lembar 1.2-2

KODE HARGA JUMLAH

No. JENIS ALAT ALAT SATUAN VOL. SATUAN HARGA

(Rp.) (Rp.)

B. PERALATAN

1             ASPHALT MIXING PLANT E01 Unit

2             ASPHALT FINISHER E02 Unit 1.0

3             ASPHALT SPRAYER E03 Unit 1.0

8             DUMP TRUCK 3.5 TON E08 Unit 2.0

10          EXCAVATOR 80-140 HP E10 Unit 1.0

13          MOTOR GRADER >100 HP E13 Unit 1.0

17          TANDEM ROLLER 6-8 T. E17 Unit 1.0

18          TIRE ROLLER 8-10 T. E18 Unit 1.0

19          VIBRATORY ROLLER 5-8 T. E19 Unit 1.0

20          CONCRETE VIBRATOR E20 Unit 1.0

23          WATER TANKER 3000-4500 L. E23 Unit 1.0

Total untuk Item B pada Lembar 1 -                                                         



FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

                                                                                                            

PROGRAM : Penyelenggaranan Jalan

KEGIATAN : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

SUB KEGIATAN : Pembangunan Jalan

PAKET : 0

KOTA : Batam

ITEM PEMBAYARAN NO. : 2.3.(7) PERKIRAAN VOL. PEK. : 0.00

JENIS PEKERJAAN : TOTAL HARGA (Rp.) : 0.00

SATUAN PEMBAYARAN : M1 % THD. BIAYA PROYEK : 0.00

PERKIRAAN HARGA JUMLAH

NO. KOMPONEN SATUAN KUANTITAS SATUAN HARGA

(Rp.) (Rp.)

A. TENAGA

1. Pekerja (L01) Jam

2. Tukang (L02) Jam

3. Mandor (L03) Jam

B. BAHAN

1. Gorong- gorong  Beton Pracetak Ø 100 CM Bh

C. PERALATAN

1. Flat Bed Truck Jam

2 Tamper Jam

D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN  ( A + B + C )

E. OVERHEAD & PROFIT 10.0 %  x  D

F. HARGA SATUAN PEKERJAAN  ( D + E )

Note: 1 SATUAN dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan 

dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali

terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

Analisa EI-25

Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter

dalam 100 cm

JUMLAH HARGA TENAGA   

JUMLAH HARGA BAHAN   

JUMLAH HARGA PERALATAN   



ITEM PEMBAYARAN NO. : 2.3.(7) Analisa EI-25

JENIS PEKERJAAN : Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 100 cm PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

SATUAN PEMBAYARAN : M1          URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

I. ASUMSI

1       Pekerjaan dilakukan secara mekanik/manual

2       Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan

3       Diameter bagian dalam gorong-gorong d m

4       Jarak rata-rata Base Camp ke lokasi pekerjaan L Km

5       Jam kerja efektif per-hari Tk Jam

II. URUTAN KERJA

1       Gorong-gorong dibeli jadi (precast)

2       Dump truck mengangkut gorong-gorong dia. 100 cm

ke lokasi pekerjaan 

3       Dasar gorong-gorong dipadatkan

4       Material pilihan untuk penimbunan kembali (padat)

5       Sekelompok pekerja akan melaksanakan pekerjaan

dengan cara manual dengan menggunakan alat bantu

6       Dasar Gorong-gorong diberi lantai kerja tp m

III. PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA

   1. BAHAN

Untuk mendapatkan 1 M' gorong-gorong dia. 100 cm

Gorong- gorong  Beton Pracetak Ø 100 CM Bh

Semen Kg

Batu Pecah /Granit M3

Pasir Pasang M3

   2. ALAT

2.a. FLAT BED TRUCK 3-4 M3 (E11)

Kapasitas bak sekali muat V Buah/M' 0.00

Faktor efisiensi alat Fa

Kecepatanrata-rata bermuatan v1 Km/Jam

Kecepatan rata-rata kosong v2 Km/Jam

Waktu siklus    : Ts1

- Waktu  tempuh isi  = (L : v1 ) x 60 T1 menit

-  Waktutempuh kosong  = (L : v2)  x  60 T2 menit

-  Muat, bongkar dan lain-lain T3 menit

Ts1 menit

Kapasitas Produksi / Jam   = V x Fa x 60 Q1 m / Jam 

Ts1

Koefisien Alat / m'  =  1  :  Q2 (E11) jam

2.b. TAMPER (pemadatan lapis dasar) (E25)

Kecepatan v Km / Jam

Efisiensi alat Fa -

Lebar pemadatan Lb M

Banyak lintasan n lintasan

Tebal lapis hamparan tp M

Kap. Prod. / Jam   = (v x 1000)x(  Fa x Lb) x 60 Q2 M3 / Jam 

   ( n x tp x 1000)

Koefisien Alat / m'  =  1  :  Q2 X  Vp (E25)

Berlanjut ke halaman berikut



ITEM PEMBAYARAN NO. : 2.3.(7) Analisa EI-25

JENIS PEKERJAAN : Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 100 cm

SATUAN PEMBAYARAN : M1          URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

Lanjutan

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

2.d. ALAT  BANTU

Diperlukan alat-alat bantu kecil Lump Sump

- Sekop    =         3   buah

- Pacul     =         3   buah

- Alat-alat kecil lain

   3. TENAGA

Produksi gorong-gorong dia. 100 cm per hari Qt M' 0.00

Kebutuhan tenaga :

- Pekerja P orang

- Tukang T orang

- Mandor M orang

Koefisien tenaga / M'   :

- Pekerja = (Tk x P) : Qt (L01) jam

- Tukang = (Tk x T) : Qt (L02) jam

- Mandor = (Tk x M) : Qt (L03) jam

4. HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT

Lihat lampiran.

5. ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

Lihat perhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA

SATUAN.

Didapat Harga Satuan Pekerjaan :

Rp.  0.00  / M'

6. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN

Masa Pelaksanaan : . . . . . . . . . . . . bulan

7. VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN

Volume pekerjaan  : 0.00 M'



Analisa El - 119

ITEM PEMBAYARAN NO. :  1.19

JENIS PEKERJAAN : Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Keselamatan Konstruksi)

SATUAN PEMBAYARAN : Lump Sum

PERKIRAAN HARGA JUMLAH

No. U R A I A N SATUAN KUANTITAS SATUAN HARGA

(Rp.) (Rp.)

A. DATA DAN ASUMSI PERMEN No.21/PRT/2019

1 Pekerjaan Jalan dan Jembatan

Nilai Pekerjaan Jalan Asumsi Rp

Nilai Pekerjaan Jembatan Asumsi Rp

2 Jangka Waktu Pekerjaan Jalan Merujuk Ke Masa Pelaksanaan Bulan 5

Jangka Waktu Pekerjaan Jembatan Merujuk Ke Masa Pelaksanaan Bulan

3 Penyuluhan Penanggulangan HIVAIDS Jika disebutkan dalam kontrak Org

B. Keselamatan Konstruksi PERMEN No.21/PRT/2019

1 Penyiapan RKK :

a Pembuatan Dokumen Rencana Keselematan Konstruksi

b Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja

c Penyiapan Formulir

2 Sosialisasi dan Promosi Dan Pelatihan:

a Induksi Keselamatan Konstruksi (Safety Induction) Org 50

b Pengarahan Keselamatan Konstruksi (Safety briefing). 

c Pertemuan keselamatan (Safety Talk /Tool Box Meeting Org 40

d Pelatihan Keselamatan Konstruksi

e P3K Org 1

f Bekerja Di Ketinggian Org 6

g Simulasi Keselamatan Konstruksi Org 40

h Spanduk (Banner) Lbr 1

i Poster Lbr 10

j Papan Informasi Keselamatan Konstruksi Buah 1

3 Alat Pelindung Kerja (APK) dan Alat Pelindung Diri (APD)

Alat Pelindung Kerja (APK)antara lains:

a Jaring pengaman (Safety Net) Sesuai kebutuhan Ls 1 0

b Tali keselamatan (Life Line) Sesuai kebutuhan Ls 1 0

c Penahan Jatuh (Safety Deck) Sesuai kebutuhan Ls 1 0

d Pagar pengaman (Guard Railling) Sesuai kebutuhan Ls

e Pembatas Area (Restricted Area) Sesuai kebutuhan Ls

Alat Pelindung Diri (APD) terdiri atas:

a Topi pelindung (Safety helmet) Pekerja, Staf, dan Tamu Buah 10

b Pelindung mata (Goggles, Spectacles) Sesuai Kebutuhan Psg 80

c Tameng muka (Face shield) Sesuai Kebutuhan Buah 5

d Pelindung pernafasan dan mulut (Masker) Sesuai Kebutuhan Box 5

e Sarung tangan (Safety gloves) Sesuai Kebutuhan Psg 10

f Sepatu keselamatan (Safety shoes) Pekerja, Staf, dan Tamu Psg 10

g Penunjang seluruh tubuh (Full bodu harness)Sesuai Kebutuhan Buah

h Rompi keselamatan (Safety vest) Sesuai Kebutuhan Buah 5

i Celemek (A[ron/coveralls) Sesuai Kebutuhan Buah 5 0

k Pelindung jatuh (Fall arrester) Sesuai Kebutuhan Buah 10 0

0

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

                                                                                                            

Set



4          Asuransi dan Perizinan

a Asuransi dan Perizinan Ls

b Surat izin Laik Operasi Buah 2 0

c 0

d 0

e Perizinan terkait lingkungan kerja

5          Personel K3 Konstruksi Bulan 5

a Ahli K3 Risiko K3 Tinggi OB

b Petugas Keselamatan Konstruksi Risiko K3 Sedang/kecil OB

c Petugas tanggap darurat OB 5

d Petugas P3K OB 5

e Petugas Paramedis OB 5

6          Fasilitas sarana kesehatan

a Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Obat Luka, Perban, Dll) Ls

b Ruang P3K (tempat Tidur Pasien, Stetoskop, Timbangan berat badan) Ls

c Peralatan pengasapan (fogging) LS 1 0

7          Rambu-rambu terdiri atas: Ada di 1.8 (Manajemen Keselamatan Lalu Lintas)

8          Konsultasi dengan Ahli Terkait Keselamatan Konstruksi

a Ahli Keselamatan terkait Jembatan OJ 8

b Ahli Keselamatan terkait Jalan OJ

9          Lain-lain terkait pengendalian risiko K3

a Alat pemadam api ringan (APAR) Buah 4

b Bendera K3 Buah 1

c Lampu darurat (Emergency lamp) Buah 2

d Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP) Lb 60

e Program inspeksi Ls 1

f Pelaporan dan penyelidikan insiden Ls

g Titik Kumpul (assembly Poin) Ls

h Ambulance atau Mobil untuk angkutan ke RS Bulan 12 0

C TOTAL BIAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

D HARGA SATUAN PEKERJAAN  ( C+D  )

Catatan : 1. Perkiraan Kuantitas harus disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan yang berpedoman pada PERMEN No.21/PRT/2019

2. Harga perlu disesuaikan dengan harga terbaru, termasuk biaya personil

3. Yang dimaksud dengan konsultansi dengan Ahli terkait keselamatan konstruksi termasuk pakar dan praktisi

Sertifikat Kompetensi Operator yang diterbitkan oleh Lembaga/Instansi 

yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan
Buah 2

Surat Pengesahan Organisasi K3 (P2K3), seusai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan
Ls 1



Analisa El - 121

ITEM PEMBAYARAN NO. :  1.21.

JENIS PEKERJAAN :  Manajemen Mutu

SATUAN PEMBAYARAN : Lump Sum

PERKIRAAN HARGA JUMLAH

No. U R A I A N SATUAN KUANTITAS SATUAN HARGA

(Rp.) (Rp.)

A. DATA DAN ASUMSI

1 Tidak ada pengadaan peralatan pengujian mutu dan

perlengkapan perangkat alat tulis dan kantor

2 Hanya Jasa Pengendalian Mutu Pekerjaan dilapangan

selama masa pelaksanaan pekerjaan

3 Personil melakukan pengendalian mutu berdasarkan spesifikasi

pekerjaan dan membuat laporan mutu pekerjaan

4 Manajemen Mutu sesuai ketentuan Ditjen Bina Marga

B. URUTAN KERJA

1 Penyedia setelah menerima SPMK mengusulkan personil

Tenaga Ahli Mutu Pekerjaan sbg Manajer Kendali Mutu

2 Tenaga Ahli dibantu oleh Asisten Kendali Mutu yang

berpengalaman dibidangnya dan tenaga pendukung

3 Membuat RMK dan laporan mutu yg disetujui PPK

4 Melakukan pengendalian mutu semua pekerjaan dan 

membuat laporan secara berkala 

C. TENAGA / PERSONIL

Masa Pelaksanaan Pekerjaan Disesuaikan dengan Kontrak Bulan 5.00                 

1 Manajer Kendali Mutu (QCM) OB -                         

2 Asisten Ahli Kendali Mutu (sesuai kebutuhan) OB

3 Staff Pendukung (supporting Staff) (minimal 3 orang) OB

4 Laporan Kendali Mutu Bulan

1) BA. Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Set 5

2) Program Mutu / RMPK Set 5

3) Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Set 5

4) Rencana & Manaj. Kslmtn Lalin (RMKL) Set 5

5) BA. Mobilisasi (Personil, Peralatan, Basecamp) Set 5

6) BA. Kajian Teknis Lapangan Set 5

7) Back Up Data Hasil Pengukuran Bersama Awal Set 5

8) Shop Drawing Set 5

9) Foto Dokumentasi Set 5

10) Justifikasi Teknis Set 5

11) BA. Peneliti Kontrak Set 5

12) Conctract Change Order (CCO) Set 5

Disain Formula (DMF)

13) - Tanah dan Agregat Set 5

14) - Aspal Set 5

15) - Beton Set 5

Job Mix Formula (JMF)

16) - Tanah dan Agregat Set 5

17) - Aspal Set 5

18) - Beton Set 5

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

                                                                                                            



PERKIRAAN HARGA JUMLAH

No. U R A I A N SATUAN KUANTITAS SATUAN HARGA

(Rp.) (Rp.)

Laporan Bulanan

19) - Request Form Work Bln 5

20) - BA. Rapat Bulanan Bln 5

21) - Laporan Harian Mingguan, dan Bulanan Bln 5

22) - Sertifikat Bulanan Bln 5

23) - Back Up Data Sertifikat Bulanan Bln 5

24) - Foto Dokumentasi Sertifikat Bulanan Bln 5

25) Laporan K3 Bln 5

26) Laporan Kendali Mutu Bln 5

27) Back Up Data Quality Control Bln 5

28) Back Up Data Quantity Control Bln 5

29) Back Up Data Final Set 5

30) Foto Dokumentasi 0%, 50%, 100% Set 5

31) Asbuilt Drawing Set 5

32) Perekaman Data Administrasi Teknis Pekerjaan

Flashdisk 128 GB Unit 2

D TOTAL BIAYA PENGENDALIAN MUTU

Catatan : 1. Harga Satuan Personil tersebut sudah termasuk seluruh pajak dan bea (kecuali PPN), 

    Asuransi Tenaga Kerja dan pengeluaran lainnya.

2. Biaya tersebut sudah termasuk biaya pembuatan laporan yang terkait dengan mutu pekerjaan

3. Biaya satuan tersebut sudah termasuk kebutuhan perlengkapan dan peralatan pendukung yang

    diperlukan pembuatan laporan mutu seperti komputer, printer, kertas dan sebagainya.



FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI

NAMA PAKET : PEMBANGUNAN JALAN MENUJU RUMAH GADANG IKLA KELURAHAN TANJUNG UNCANG KECAMATAN BATU AJI, KOTA BATAM

PROP / KAB / KODYA : KEPUAUAN RIAU/KOTA BATAM

ITEM PEMBAYARAN NO. : 3.1.(1) PERKIRAAN VOL. PEK. :

JENIS PEKERJAAN : Galian Biasa TOTAL HARGA (Rp.) :

SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK :

PERKIRAAN HARGA JUMLAH

NO. KOMPONEN SATUAN KUANTITAS SATUAN HARGA

(Rp.) (Rp.)

A. TENAGA

1. Pekerja (L01) Jam

2. Mandor (L03) Jam

B. BAHAN

C. PERALATAN

1. Excavator (E10) Jam

2. Dump Truck (E09) Jam

3. Alat Bantu Ls

JUMLAH HARGA PERALATAN   

D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN  ( A + B + C )

E. OVERHEAD & PROFIT 10.0 %  x  D

F. HARGA SATUAN PEKERJAAN  ( D + E )

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan 

dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali

terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

Analisa EI-311

JUMLAH HARGA TENAGA   

JUMLAH HARGA BAHAN   



ITEM PEMBAYARAN NO. : 3.1.(1) Analisa EI-311

JENIS PEKERJAAN : Galian Biasa

SATUAN PEMBAYARAN : M3

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

I. ASUMSI

1        Menggunakan alat berat (cara mekanik)

2        Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan

3        Kondisi Jalan   :  baik

4        Jam kerja efektif per-hari Tk Jam

5        Faktor pengembangan bahan Fk -

II. URUTAN KERJA

1        Tanah yang dipotong umumnya berada disisi jalan

2        Penggalian dilakukan dengan menggunakan Excavator

3        Selanjutnya Excavator menuangkan material hasil

galian kedalam Dump Truck

4        Dump Truck membuang material hasil galian keluar

lokasi jalan sejauh L Km

III. PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA

   1. BAHAN

Tidak ada bahan yang diperlukan

   2. ALAT

   2.a. EXCAVATOR (E10)

Kapasitas Bucket V M3

Faktor Bucket Fb -

Faktor  Efisiensi alat Fa

Faktor konversi , (asumsi : kedalaman 40%-75%, Normal, s Fv

 sehingga Fv diambil 1)

Waktu siklus Ts1 menit

- Menggali , memuat (swing 180ᵒ) T1 menit

- Lain lain T2 menit

Waktu siklus = T1 + T2 Ts1 menit

Kap. Prod. / jam = V  x Fb x Fa x 60 Q1 M3/Jam

Ts1  x Fv

Koefisien Alat / M3 =  1  :  Q1 (E10) Jam

   2.b. DUMP TRUCK 10 TON (6-8 M3) (E09)

Kapasitas bak V M3

Faktor  efisiensi alat Fa -

Kecepatan rata-rata bermuatan v1 KM/Jam

Kecepatan rata-rata kosong v2 KM/Jam

Waktu  siklus Ts2 menit

- Muat =   (V/Q1) x 60 T1 menit

- Waktu tempuh isi =   (L  :  v1)  x  60 T2 menit

- Waktu tempuh kosong =   (L  :  v2)  x  60 T3 menit

- Lain-lain T4 menit

Ts2 menit

Kapasitas Produksi / Jam   = V x Fa x 60 Q2 M3/Jam 

 Fk x Ts2

Koefisien Alat / M3 =  1  :  Q2 (E09) Jam

2.c. ALAT  BANTU

Diperlukan alat-alat bantu kecil Lump Sump

- Sekop

- Keranjang

Berlanjut ke halaman berikut

         URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

Disesuaikan dengan 

kondisi dilapangan 

sesuai ketentuan Pasal 

1.5.3

Permen PUPR                        

No 28/PRT/M/2016



ITEM PEMBAYARAN NO. 3.1.(1) Analisa EI-311

JENIS PEKERJAAN Galian Biasa

SATUAN PEMBAYARAN M3

Lanjutan

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

   3. TENAGA

Produksi menentukan : EXCAVATOR Q1 M3/Jam

Produksi Galian / hari  =  Tk x Q1 Qt M3

Kebutuhan tenaga :

- Pekerja P orang

- Mandor M orang

Koefisien tenaga / M3   :

- Pekerja = (Tk x P) : Qt (L01) Jam

- Mandor = (Tk x M) : Qt (L03) Jam

4. HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT

Lihat lampiran.

5. ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

Lihat perhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA

SATUAN.

Didapat Harga Satuan Pekerjaan :

Rp.  0.00  / M3

6. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN

Masa Pelaksanaan : bulan

Hari

7. VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN

Volume pekerjaan  : M3

         URAIAN ANALISA HARGA SATUAN



FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

                                                                                                            

PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI

NAMA PAKET : PEMBANGUNAN JALAN MENUJU RUMAH GADANG IKLA KELURAHAN TANJUNG UNCANG KECAMATAN BATU AJI, KOTA BATAM

PROP/KAB/KODYA : KEPUAUAN RIAU/KOTA BATAM

ITEM PEMBAYARAN NO. : 3.2.(1a)

JENIS PEKERJAAN : Timbunan Biasa dari sumber galian

SATUAN PEMBAYARAN : M3

PERKIRAAN HARGA JUMLAH

NO. KOMPONEN SATUAN KUANTITAS SATUAN HARGA

(Rp.) (Rp.)

A. TENAGA

1. Pekerja (L01) Jam

2. Mandor (L02) Jam

B. BAHAN

1. Bahan Timbunan Biasa  (M08) M3

(Tanah Urug)

0.00

C. PERALATAN

1 Excavator (E10) Jam

2 Dump Truck (E09) Jam

3 Motor Grader (E13) Jam

4 Vibrator Roller (E19) Jam

5 Water tank truck (E23) Jam

6 Alat  Bantu Ls

D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN  ( A + B + C )

E. OVERHEAD & PROFIT 10.0 %  x  D

F. HARGA SATUAN PEKERJAAN  ( D + E )

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan 

dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali

terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

Analisa EI-318

JUMLAH HARGA TENAGA   

JUMLAH HARGA BAHAN   

JUMLAH HARGA PERALATAN   



ITEM PEMBAYARAN NO. : 3.2.(1a) Analisa EI-318

JENIS PEKERJAAN : Timbunan Biasa dari sumber galian FORMULIR STANDAR UNTUK

SATUAN PEMBAYARAN : M3

                                                                                                            

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

I. ASUMSI

1        Pekerjaan dilakukan secara mekanik/manual

2        Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan

3        Kondisi Jalan   :  baik

4        Jam kerja efektif per-hari Tk Jam

5        Faktor pengembangan bahan Fk -

6        Tebal hamparan padat t M

II. URUTAN KERJA

1 Excavator menggali dan memuat ke dalam dump truck

2 Dump Truck mengangkut ke lapangan dengan jarak

dari sumber galian ke lapangan

3 Material diratakan dengan menggunakan Motor Grader

4 Material dipadatkan menggunakan Vibrato Roller dan Tandem Roller L Km Disesuaikan dengan kondisi dilapangan sesuai ketentuan Pasal 1.5.3

5 Selama pemadatan sekelompok pekerja  akan merapikan 

tepi hamparan dan  level permukaan dengan menggunakan alat bantu

III. PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA

   1. BAHAN

1.a Bahan timbunan = 1 x Fv (M08) M3

   2. ALAT (E10)

   2.a. EXCAVATOR

Kapasitas bucket V M3 hanya mencongkel

Faktor Bucket Fb -

Faktor  Efisiensi alat Fa

Faktor konversi , (asumsi : kedalaman 40%-75%, Sulit) Fv

Waktu siklus Ts1 menit

- Menggali , memuat T1 menit

- Lain lain T2 menit

Waktu siklus = T1 x Fv Ts1 menit

Kap. Prod/jam = V  x Fb x Fa x 60 Q1 M3

Ts1 x Fv

Koefisien Alat / m3  =  1  :  Q1 (E10) Jam

   2.b. DUMP TRUCK 10 Ton (6- 8 M3) (E09)

Kapasitas bak V M3

Faktor  efisiensi alat Fa -

Kecepatan rata-rata bermuatan v1 KM/Jam

Kecepatan rata-rata kosong v2 KM/Jam

Waktu  siklus Ts2 menit

- Muat =   (V/Q1) x 60 T1 menit

- Waktu tempuh isi =   (L  :  v1)  x  60 T2 menit

- Waktu tempuh kosong =   (L  :  v2)  x  60 T3 menit

- Lain-lain T4 menit

Ts2 menit

Kapasitas Produksi / Jam   = V x Fa x 60 Q2 M3/Jam 

 Fk x Ts2

Koefisien Alat / m3  =  1  :  Q2 (E09) Jam

Berlanjut ke halaman berikut

         URAIAN ANALISA HARGA SATUAN



ITEM PEMBAYARAN NO. : 3.2.(1a) Analisa EI-318

JENIS PEKERJAAN : Timbunan Biasa dari sumber galian

SATUAN PEMBAYARAN : M3

Lanjutan

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

   2.c. MOTOR GRADER (E13)

Panjang hamparan Lh M

Lebar Area Pemadatan w M

Lebar Overlap bo M

Faktor Efisiensi kerja Fa -

Kecepatan rata-rata alat v Km / Jam

Jumlah lintasan n lintasan

Jumlah lajur lintasan N

Lebar pisau effektif b M

Waktu siklus Ts3

- Perataan 1 kali lintasan T1 menit

- Lain-lain T2 menit

Ts3 menit

Kapasitas Prod / Jam = Lh x (N(b-bo)+bo) x t x Fa x 60 Q3 M3

Ts3 x n x N

Koefisien Alat / M3 (E13) Jam

   2.d. VIBRATOR ROLER (E19)

Kecepatan rata-rata alat v Km / Jam

Lebar Area Pemadatan w M

Lebar efektif pemadatan b M

Jumlah lintasan n lintasan

Lajur lintasan bo

Lebar Overlap = w / (b - bo) N M

Faktor efisiensi alat Fa -

Kapasitas Prod./Jam   = (v x 1000) x (N(b-bo)+bo) x t x Fa Q4 M3

n x N

Koefisien Alat / M3  =  1  :  Q4 (E19)

   2.e. WATER TANK TRUCK

Volume tangki air (E32)

Kebutuhan air/M3 material padat V M3

Kapasitas pompa air Wc M3

Faktor efisiensi alat pa liter/menit

Fa

Kapasitas Prod./Jam   = pa x Fa x 60

1000 x Wc Q6 M3

Koefisien Alat / M3  =  1  :  Q6 jam

   3. TENAGA

Produksi menentukan : EXCAVATOR Q1 M3/Jam

Produksi Galian / hari  =  Tk x Q1 Qt M3

Kebutuhan tenaga :

- Pekerja P orang

- Mandor M orang

Koefisien tenaga / M3   :

- Pekerja = (Tk x P) : Qt (L01) Jam

- Mandor = (Tk x M) : Qt (L03) Jam

4. HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT

Lihat lampiran.

         URAIAN ANALISA HARGA SATUAN



No. : 3.2.(1a) Analisa EI-318

JENIS PEKERJAAN : Timbunan Biasa dari sumber galian

SATUAN PEMBAYARAN : M3

Lanjutan

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

5. ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

Lihat perhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA

SATUAN.

Didapat Harga Satuan Pekerjaan :

Rp.  0.00  / M3

6. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN

Masa Pelaksanaan : . . . . . . . . . . . . bulan

7. VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN

Volume pekerjaan  : 4,042.96 M3

         URAIAN ANALISA HARGA SATUAN



FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

                                                                                                            

PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI

NAMA PAKET : PEMBANGUNAN JALAN MENUJU RUMAH GADANG IKLA KELURAHAN TANJUNG UNCANG KECAMATAN BATU AJI, KOTA BATAM

PROP/KAB/KODYA : KEPUAUAN RIAU/KOTA BATAM

ITEM PEMBAYARAN NO. : 3.2.(2a)

JENIS PEKERJAAN : Timbunan Pilihan dari sumber galian

SATUAN PEMBAYARAN : M3

PERKIRAAN HARGA JUMLAH

NO. KOMPONEN SATUAN KUANTITAS SATUAN HARGA

(Rp.) (Rp.)

A. TENAGA
Disesuaikan dengan kondisi dilapangan sesuai ketentuan Pasal 1.5.3

1. Pekerja (L01) Jam

2. Mandor (L02) Jam

0.00

B. BAHAN

1. Bahan Timbunan Pilihan (M09) M3

0.00

C. PERALATAN

1 Excavator (E10) Jam

2 Dump Truck (E09) Jam

3 Motor Grader (E13) Jam

4 Vibrator Roller (E19) Jam

5 Water tank truck (E23) Jam

6 Alat  Bantu Ls

D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN  ( A + B + C )

E. OVERHEAD & PROFIT 10.0 %  x  D

F. HARGA SATUAN PEKERJAAN  ( D + E )

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan 

dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali

terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

Analisa EI-318

JUMLAH HARGA TENAGA   

JUMLAH HARGA BAHAN   

JUMLAH HARGA PERALATAN   



ITEM PEMBAYARAN NO. : 3.2.(2a) Analisa EI-318

JENIS PEKERJAAN : Timbunan Pilihan dari sumber galian FORMULIR STANDAR UNTUK

SATUAN PEMBAYARAN : M3

                                                                                                            

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

I. ASUMSI

1 Pekerjaan dilakukan secara mekanik/manual

2 Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan

3 Kondisi Jalan   :  baik

4 Jam kerja efektif per-hari Tk Jam

5 Faktor pengembangan bahan Fk -

6 Faktor pengembangan bahan (padat ke asli) Fv -

7 Tebal hamparan padat t M

8 Berat volume bahan (lepas) BIL Ton/M3

II. URUTAN KERJA

1 Whell Loader memuat ke dalam Dump Truck

Dump Truck mengangkut ke lapangan dengan jarak

sumber galian ke lapangan L Km Disesuaikan dengan kondisi dilapangan sesuai ketentuan Pasal 1.5.3

3 Material dihampar dengan menggunakan Motor Grader

4 Hamparan material disiram air dengan Watertank Truck

5 (sebelum pelaksanaan pemadatan) dan dipadatkan

dengan menggunakan Tandem Roller

5 Selama pemadatan sekelompok pekerja  akan

merapikan tepi hamparan dan level permukaan

dengan menggunakan alat bantu

III. PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA

   1. BAHAN

1.a Bahan timbunan pilihan = 1 x Fv (M09) M3

   2. ALAT (E10)

   2.a. WHEEL  LOADER

Kapasitas bucket V M3 hanya mencongkel

Faktor Bucket Fb -

Faktor  Efisiensi alat Fa

Waktu siklus Ts1 menit

- Muat T1 menit

Waktu siklus = T1 x Fv Ts1 menit

Kap. Prod/jam = V  x Fb x Fa x 60 Q1 M3

Fk x Ts1

Koefisien Alat / m3  =  1  :  Q1 (E10) Jam

   2.b. DUMP TRUCK 10 Ton (6- 8 M3) (E09)

Kapasitas bak V M3

Faktor  efisiensi alat Fa -

Faktor Konversi asli ke lepas Fv2

Kecepatan rata-rata bermuatan v1 KM/Jam

Kecepatan rata-rata kosong v2 KM/Jam

Waktu  siklus Ts2 menit

- Waktu Muat =   (V x 60)/(BIL x Fk x Q1) T1 menit

- Waktu tempuh isi =   (L  :  v1)  x  60 T2 menit

- Waktu tempuh kosong =   (L  :  v2)  x  60 T3 menit

- Lain-lain T4 menit

Ts2 menit

Kapasitas Produksi / Jam   = V x Fa x 60 Q2 M3/Jam 

 Fv2 x Ts2

Koefisien Alat / m3  =  1  :  Q2 (E09) Jam

Berlanjut ke halaman berikut

         URAIAN ANALISA HARGA SATUAN



ITEM PEMBAYARAN NO. : 3.2.(2a) Analisa EI-318

JENIS PEKERJAAN : Timbunan Pilihan dari sumber galian

SATUAN PEMBAYARAN : M3

Lanjutan

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

   2.c. MOTOR GRADER (E13)

Panjang hamparan Lh M

Lebar Area Pemadatan w M

Lebar Overlap bo M

Faktor Efisiensi kerja Fa -

Kecepatan rata-rata alat v Km / Jam

Jumlah lintasan n lintasan

Jumlah lajur lintasan N

Lebar Efektif kerja Blade b M

Waktu siklus Ts3

- Perataan 1 kali lintasan T1 menit

- Lain-lain T2 menit

Ts3 menit

Kapasitas Prod / Jam = Lh x (N(b-bo)+bo) x t x Fa x 60 Q3 M3

Ts3 x n x N

Koefisien Alat / M3 (E13) Jam

   2.d. VIBRATOR ROLER (E19)

Kecepatan rata-rata alat v Km / Jam

Lebar Area Pemadatan w M

Lebar efektif pemadatan b M

Jumlah lintasan n lintasan

Lajur lintasan bo

Lebar Overlap = w / (b - bo) N M

Faktor efisiensi alat Fa -

Kapasitas Prod./Jam   = (v x 1000) x (N(b-bo)+bo) x t x Fa Q4 M3

n x N

Koefisien Alat / M3  =  1  :  Q4 (E19)

   2.e. WATER TANK TRUCK

Volume tangki air (E32)

Kebutuhan air/M3 material padat V M3

Kapasitas pompa air Wc M3

Faktor efisiensi alat pa liter/menit

Fa

Kapasitas Prod./Jam   = pa x Fa x 60 0

1000 x Wc Q6 M3 0

Koefisien Alat / M3  =  1  :  Q6 jam

   3. TENAGA

Produksi menentukan : EXCAVATOR Q3 M3/Jam

Produksi Galian / hari  =  Tk x Q1 Qt M3

Kebutuhan tenaga :

- Pekerja P orang

- Mandor M orang

Koefisien tenaga / M3   :

- Pekerja = (Tk x P) : Qt (L01) Jam

- Mandor = (Tk x M) : Qt (L03) Jam

4. HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT

Lihat lampiran.

         URAIAN ANALISA HARGA SATUAN



No. : 3.2.(2a) Analisa EI-318

JENIS PEKERJAAN : Timbunan Pilihan dari sumber galian

SATUAN PEMBAYARAN : M3

Lanjutan

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

5. ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

Lihat perhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA

SATUAN.

Didapat Harga Satuan Pekerjaan :

Rp.  0.00  / M3

6. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN

Masa Pelaksanaan : . . . . . . . . . . . . bulan

7. VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN

Volume pekerjaan  : 571.14 M3

         URAIAN ANALISA HARGA SATUAN



FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

                                                                                                            

PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI

NAMA PAKET : PEMBANGUNAN JALAN MENUJU RUMAH GADANG IKLA KELURAHAN TANJUNG UNCANG KECAMATAN BATU AJI, KOTA BATAM

PROP / KAB / KODYA : KEPUAUAN RIAU/KOTA BATAM

ITEM PEMBAYARAN NO. : 3.3.(1) PERKIRAAN VOL. PEK. :

JENIS PEKERJAAN : Penyiapan Badan Jalan TOTAL HARGA (Rp.) :

SATUAN PEMBAYARAN : M2 % THD. BIAYA PROYEK :

PERKIRAAN HARGA

NO. KOMPONEN SATUAN KUANTITAS SATUAN

(Rp.)

A. TENAGA

1. Pekerja (L01) jam

2. Mandor (L02) jam

JUMLAH HARGA TENAGA   

B. BAHAN

JUMLAH HARGA BAHAN   0.00

C. PERALATAN

1. Motor Grader (E13) jam

2. Tandem / Vibro Roller (E17) jam

3 Alat  Bantu Ls

JUMLAH HARGA PERALATAN   

D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN  ( A + B + C )

E. OVERHEAD & PROFIT 10.0 %  x  D

F. HARGA SATUAN PEKERJAAN  ( D + E )

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan 

dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali

terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

Analisa EI-331



ITEM PEMBAYARAN NO. : 3.3.(1) Analisa EI-331

JENIS PEKERJAAN : Penyiapan Badan Jalan

SATUAN PEMBAYARAN : M2

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

I. ASUMSI

1     Pekerjaan dilaksanakan hanya pada tanah  galian

2     Pekerjaan dilakukan secara mekanis

3     Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan

4     Kondisi Jalan   : jelek / belum padat

5     Jam kerja efektif per-hari Tk Jam

6     Faktor Pengembangan Bahan Fk

II. URUTAN KERJA

A. Penyiapan Badan Jalan di daerah galian

1     Tandem Roller memadatkan permukaan yang telah disiapkan oleh Motor Grader

2     

3     Sekelompok pekerja akan membantu membersihkan top subgrade

B. Penyiapan Badan Jalan di daerah permukaan eksisting

1     Motor Grader merapikan dan meratakan permukaan eksisting  yang sudah rusak

2     Tandem / Vibro Roller memadatkan permukaan yang telah disiapkan

 oleh Motor Grader

3     Sekelompok pekerja akan membantu membersihkan top grade

III. PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA

   1. BAHAN

Tidak diperlukan bahan / material

   2. ALAT

2.a. MOTOR GRADER (E13)

Panjang operasi grader sekali jalan Lh M

Lebar Area Pemadatan w M

Lebar Efektif kerja Blade b M

Lebar overlap bo M

Faktor Efisiensi Alat Fa -

Kecepatan rata-rata alat v Km / Jam

Jumlah lintasan n lintasan

Jumlah lajur lintasan = w/(b-bo) N lajur

Waktu siklus

- Perataan 1 kali lintasan    = Lh : (v x 1000) x 60 T1 menit

- Lain-lain T2 menit

Ts1 menit

Kapasitas Produksi / Jam   = Lh x (n(b-bo)+bo) x Fa x 60 Q1 M2

      N x n x Ts1

   

Koefisien Alat / m2  =  1  :  Q1 (E13) Jam

2.b. TANDEM / VIBRO ROLLER (E19)

Kecepatan rata-rata alat v Km / jam

Lebar Area Pemadatan w M

Lebar efektif pemadatan b M

Jumlah lintasan n lintasan

Lajur lintasan N Lajur

Lebar Overlap bo M

Faktor efisiensi alat Fa -

Kapasitas Produksi / Jam   = (b x v x 1000) x t x Fa Q2 M2

n x N

Koefisien Alat / m2  =  1  :  Q2 (E19) Jam

         URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

Motor Grader memotong permukaan sampai elevasi dan penampang 

sesuai dengan Gambar



ITEM PEMBAYARAN NO. : 3.3.(1) Analisa EI-331

JENIS PEKERJAAN : Penyiapan Badan Jalan

SATUAN PEMBAYARAN : M2

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

2.dc ALAT  BANTU

Diperlukan alat-alat bantu kecil Lump Sum

Sekop

   3. TENAGA

Produksi menentukan : MOTOR GRADER Q1 M2/Jam

Produksi Pekerjaan / hari  =  Tk x Q1 Qt M2

Kebutuhan tenaga :

- Pekerja P orang

- Mandor M orang

Koefisien tenaga / M2

- Pekerja = (Tk x P) : Qt (L01) Jam

- Mandor = (Tk x M) : Qt (L02) Jam

4. HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT

Lihat lampiran.

5. ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

Lihat perhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA

SATUAN.

Didapat Harga Satuan Pekerjaan :

Rp.  0.00  / M2

6. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN

Masa Pelaksanaan : bulan

Hari

7. VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN

Volume pekerjaan  : M2

         URAIAN ANALISA HARGA SATUAN



FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

                                                                                                            

PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI

NAMA PAKET : PEMBANGUNAN JALAN MENUJU RUMAH GADANG IKLA KELURAHAN TANJUNG UNCANG KECAMATAN BATU AJI, KOTA BATAM

PROP/KAB/KODYA : KEPUAUAN RIAU/KOTA BATAM

ITEM PEMBAYARAN NO. : 3.4.(1)

JENIS PEKERJAAN : Pembersihan dan Pengupasan Lahan 

SATUAN PEMBAYARAN : M2

PERKIRAAN HARGA JUMLAH

NO. KOMPONEN SATUAN KUANTITAS SATUAN HARGA

(Rp.) (Rp.)

A. TENAGA

1. Pekerja (L01) Jam

2. Mandor (L02) Jam

B. BAHAN

C. PERALATAN

1 Bull Dozer (E04) Jam

2 Track Loader (E14) Jam

3 Dump Truck (E09) Jam

4 Alat  Bantu Ls

D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN  ( A + B + C )

E. OVERHEAD & PROFIT 10.0 %  x  D

F. HARGA SATUAN PEKERJAAN  ( D + E )

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan 

dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali

terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

Analisa EI-341

JUMLAH HARGA TENAGA   

JUMLAH HARGA BAHAN   

JUMLAH HARGA PERALATAN   



ITEM PEMBAYARAN NO. : 3.4.(1) Analisa EI-341

JENIS PEKERJAAN : Pembersihan dan Pengupasan Lahan FORMULIR STANDAR UNTUK

SATUAN PEMBAYARAN : M2

                                                                                                            

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

I. ASUMSI

1 Menggunakan alat (cara mekanik)

2 Lokasi pekerjaan : setempat2 di sepanjang jalan

3 Kondisi existing jalan : sedang/baik

4 Jarak rata-rata Base Camp ke lokasi pekerjaan L KM

5 Jam kerja efektif per-hari Tk jam

6 Faktor pengembangan bahan Fk -

7 Tebal hamparan padat t M

8 Hasil bongkaran per M2 luas area d ton

II. URUTAN KERJA

1 Tanaman dengan diameter > 15 cm diukur 1 m dari

permukaan tanah dipotong

2 Permukaan tanah dikupas dengan Bull Dozer sehingga Disesuaikan dengan kondisi dilapangan sesuai ketentuan Pasal 1.5.3

lapisan humus (top soil) sampai hilang, termasuk tanaman
dengan diameter ≤ 15 cm 

3 Pembersihan dan pengangkatan akar tanaman dilakukan L Km

secara manual (Pilihan)

4 Track Loader mengangkat lapisan humus (top soil) dan

 tanaman ke Dump Truck

5 Dump truck membawa lapisan humus dan  tanaman

ke tempat penampungan sejauh

III. PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA

   1. BAHAN

   2. ALAT (E04)

   2.a. BULL DOZER q M3

Kapasitas pisau Fb - hanya mencongkel

Faktor pisau (blade), agak sukar Fa -

Faktor  efisiensi kerja Vf Km/Jam

Kecepatan mengupas Vr Km/Jam

Kecepatan mundur Fm

Faktor kemiringan (grade) L2 M

Jarak pengupasan

Waktu Siklus T1 menit

- Waktu gusur = (L2 x 60) : Vf T2 menit

- Waktu kembali = (L2 x 60) : Vr T3 menit

- Waktu pasti (Direct Drive) Ts menit

Kapasitas Produksi / Jam =  q x Fb x Fm x Fa x 60 Q1 M2

Ts x 0,3
Koefisien Alat / M3 = 1 : Q1 (E04) Jam

   2.b. TRACK LOADER (E14)

Kapasitas  Bucket V M3

Faktor Bucket Fb -

Faktor Efisiensi Alat Fa -

Waktu sklus Ts1

- Muat T1 menit

Ts1 menit

Kapasitas Produksi / Jam = V  x  Fb x Fa x 60 Q2 M2

Fk x Ts1 x 0,3

Koefisienalat / M3 = 1 : Q1 (E14)

Berlanjut ke halaman berikut

         URAIAN ANALISA HARGA SATUAN



ITEM PEMBAYARAN NO. : 3.4.(1) Analisa EI-341

JENIS PEKERJAAN : Pembersihan dan Pengupasan Lahan 

SATUAN PEMBAYARAN : M2

Lanjutan

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

   2.c. DUMP TRUCK 10 Ton (6- 8 M3) (E09)

Kapasitas bak V M3

Faktor  efisiensi alat Fa -

Faktor Konversi asli ke lepas Fv2

Kecepatan rata-rata bermuatan v1 KM/Jam

Kecepatan rata-rata kosong v2 KM/Jam

Waktu  siklus Ts2 menit

- Waktu Muat =   (V x 60)/(BIL x Fk x Q1) T1 menit

- Waktu tempuh isi =   (L  :  v1)  x  60 T2 menit

- Waktu tempuh kosong =   (L  :  v2)  x  60 T3 menit

- Lain-lain T4 menit

Ts2 menit

Kapasitas Produksi / Jam   = V x Fa x 60 Q2 M2

 Fv2 x Ts2

Koefisien Alat / m3  =  1  :  Q2 (E09) M2

   3. TENAGA

Produksi menentukan : TRACK LOADER

Produksi   =  Tk x Q2 Qt M2

Kebutuhan tenaga :

- Pekerja P orang

- Mandor M orang

Koefisien tenaga / M3   :

- Pekerja = (Tk x P) : Qt (L01) Jam

- Mandor = (Tk x M) : Qt (L03) Jam

4. HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT

Lihat lampiran.

5. ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

Lihat perhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA

SATUAN.

Didapat Harga Satuan Pekerjaan :

Rp.  0.00  / M3

6. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN

Masa Pelaksanaan : . . . . . . . . . . . . bulan

7. VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN

Volume pekerjaan  : 571.14 M3

         URAIAN ANALISA HARGA SATUAN



FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

                                                                                                            

PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI

NAMA PAKET : PEMBANGUNAN JALAN MENUJU RUMAH GADANG IKLA KELURAHAN TANJUNG UNCANG KECAMATAN BATU AJI, KOTA BATAM

PROP / KAB / KODYA : KEPUAUAN RIAU/KOTA BATAM

ITEM PEMBAYARAN NO. : 5.3.(2.a) PERKIRAAN VOL. PEK. :

JENIS PEKERJAAN : Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Beton Ready Mix f'c 30 Mpa)TOTAL HARGA (Rp.) :

SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK :

PERKIRAAN HARGA JUMLAH

NO. KOMPONEN SATUAN KUANTITAS SATUAN HARGA

(Rp.) (Rp.)

A. TENAGA

1 Pekerja (L01) jam

2 Mandor (L03) jam

B. BAHAN

1 Semen (OPC Tipe I) (M12) Kg

2 Pasir Beton (M01a) M3

3 Agregat  Kasar (M03) M3

4 Air (M170) Ltr

5 Plastizier                   (M67a) Kg

6 Baja Tulangan Polos (M39a) Kg

7 Anyaman Kawat Baja Dilas (M258) Kg

8 Joint Sealent (M94) Kg

9 Cat Anti Karat (M95) Kg

10 Expansion Cap (M96) M2

11 Polytene 125 mikron (M97) Kg

12 Curing Compound (M98) Ltr

13 Formwork Plate (M195) M2

JUMLAH HARGA BAHAN   

C. PERALATAN

1 Wheel Loader E15 jam

2 Concrete Mixing Plant E80 jam

3 Truck Mixer Agitator E49 jam

4 Concrete Vibrator (for manual) E20 jam

5 Alat Bantu Ls 

JUMLAH HARGA PERALATAN   

D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN  ( A + B + C )

E. OVERHEAD & PROFIT 10.0 %  x  D

F. HARGA SATUAN PEKERJAAN  ( D + E )

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan 

dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali

terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

Analisa El-532a

JUMLAH HARGA TENAGA   



ITEM PEMBAYARAN NO. : 5.3.(2.a) Analisa El-532a

JENIS PEKERJAAN : Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Beton Ready Mix f'c 30 Mpa) FORMULIR STANDAR UNTUK

SATUAN PEMBAYARAN : M3

                                                                                                            

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

I. ASUMSI

1        Menggunakan alat (cara mekanik)

2        Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan

3        Bahan dasar (batu, pasir dan semen) diterima

seluruhnya di lokasi pekerjaan

4        Jarak rata-rata Base camp ke lokasi pekerjaan L KM

5        Jam kerja efektif per-hari Tk jam

6        Tebal Lapis perkerasan beton padat t m

7        Ukuran Agregat Maksimum Ag mm Spesifikasi 5.3.2.11

8        Perbandingan Camp. :  Semen Sm Kg  Berdasarkan

:  Agregat Halus Ps Kg  JMF & spesifikasi

:  Agregat Kasar Kr Kg JMF = 35 MPa

:  Air Air Kg

:  Plasticizer Plt Kg

9        Berat Jenis Material :

-  Beton D1 T/M3

-  Semen D2 T/M3

-  Pasir D3 T/M3

-  Agregat Kasar D4 T/M3

II. URUTAN KERJA

1        Persiapan (lapis pondasi bawah, selongsong, dan kerb yang berdekatan)

sudah disetujui.

2        Semen, pasir, batu kerikil dan air dicampur dan diaduk

menjadi beton dengan menggunakan Batching Plant.

3        Anyaman Baja Tunggal dipasang sesuai dengan Gambar

4        Beton dibawa ke lapangan dengan menggunakan Truck Mixer Agitator

lalu dituangkan ke fixed form.

5        Beton dipadatkan secara merata pada tepi dan sepanjang acuan

dengan menggunakan vibrator yang dimasukkan ke dalam beton.

6        Pembentukan dan perapihan dengan finishing machine.

III. PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA

   1. BAHAN

1.a. Semen (OPC Tipe I)          =Sm x 1.03 (M12) Kg

1.b. Pasir Beton           = (Ps/1000  : D3) x 1.05 (M01a) M3

1.c. Agregat  Kasar      = (Kr/1000 : D4) x 1.05 (M03) M3

1.d. Air = Air x 1.03 (M170) Ltr

1.e. Plastizier                   = Plt x 1.03 (M67a) Kg

1.f. Baja Tulangan Polos (M39a) Kg Lihat Gambar

1.g. Anyaman Kawat Baja Dilas = 39.43  X t x  1.03 (M258) Kg dia.8 jarak 20cm

1.h. Joint Sealent (M94) Kg

1.i Cat Anti Karat 7.1072575 (M95) Kg

1.j. Expansion Cap (M96) M2 Tidak semua dowel

1.k. Polytene 125 mikron (M97) Kg

1.l. Curing Compound (M98) Ltr

1.m. Formwork Plate (M195) M2

1.l. Curing Compound (M98) Ltr

2. ALAT

2.a. WHEEL LOADER (E15)

Kapasitas bucket V M3 (lepas)

Faktor bucket Fb -

Faktor efisiensi alat Fa -

Waktu Siklus

- Muat dan lain lain Ts1 menit

Ts1 menit

        URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

Bahan untuk 1 m2 perkerasan beton t =  0  cm

Permen PUPR No 1/PRT/M/2022



ITEM PEMBAYARAN NO. : 5.3.(2.a) Analisa El-532a

JENIS PEKERJAAN : Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Beton Ready Mix f'c 30 Mpa)

SATUAN PEMBAYARAN : M3

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

Kap. Prod. / jam = V x Fb x Fa x 60 Q1 M3

Ts1

Koefisien Alat/M2  = 1 : Q1 Jam

2.b. CONCRETE MIXING PLANT;HZS25; 25 M3/JAM; 15 HP E80

Kapasitas Alat V1 liter

Faktor Efisiensi Alat Fa -

Waktu siklus   : (T1 + T2 + T3 + T4) Ts

-  Memuat T1 menit bisa simultan dng mengaduk

-  Mengaduk T2 menit 30 - 60 detik tergantung W/C

-  Menuang T3 menit

-  Tunggu, dll. T4 menit

Ts2 menit

Kap.Prod. / jam = V x Fa x 60 Q2 M2

1000 x Ts2

Koefisien Alat/M2  = 1 : Q2 E80 Jam

2.c. TRUCK MIXER AGITATOR; UD Q CVE28064; 5 M3; 280 HP (E49)

Kapasitas drum V M3

Faktor Efisiensi alat Fa -

Kecepatan rata-rata isi v1 KM / Jam

Kecepatan rata-rata kosong v2 KM / Jam

Waktu Siklus

- mengisi = (V : Q2) x 60 T1 menit

- mengangkut = (L : v1) x 60 menit T2 menit

- Kembali = (L : v2) x 60 menit T3 menit

- menumpahkan dll T4 menit

Ts3 menit

Kap.Prod. / jam = Q3 M3

Koefisien Alat/M2  = 1 : Q3 Jam

5. ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

Lihat perhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA

kapasitas produksi alat pencampur (concrete mixing plant)dibutuhkan n vib buah lihat Spesifikasi

butuh 6 bh utk 20m3

Kap. Prod. / jam  = Q2 / n vib Q4 M3

Koefisien Alat / M2   =   1  :  Q4 jam

2.e. ALAT BANTU

Diperlukan  :

- Concrete Cutter

- Bar Bending Machine

- Bar Cutting Machine

- Sekop

- Pacul

- Sendok Semen

- Ember Cor

        URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

V x Fa x 60

 Ts3



ITEM PEMBAYARAN NO. : 5.3.(2.a) Analisa El-532a

JENIS PEKERJAAN : Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Beton Ready Mix f'c 30 Mpa)

SATUAN PEMBAYARAN : M3

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

3. TENAGA

Produksi Beton dalam 1 hari =  Tk x Q2 Qt M3

Kebutuhan tenaga : - Mandor M orang 1 di BP, 2 di lapangan

(with Finisher)

- Pekerja P orang Manual, butuh lebih banyak

Koefisien Tenaga / M3   :

-  Mandor = (Tk x M) : Qt (L03) jam

-  Pekerja = (Tk x P) : Qt (L01) jam

4. HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT

Lihat lampiran.

5. ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

Lihat perhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA

SATUAN.

Didapat Harga Satuan Pekerjaan :

Rp.  0.00  / M2

6. MASA PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN

Masa Pelaksanaan : bulan

7. VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN

Volume pekerjaan  : M2

        URAIAN ANALISA HARGA SATUAN



FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

                                                                                                            

PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI

NAMA PAKET : PEMBANGUNAN JALAN MENUJU RUMAH GADANG IKLA KELURAHAN TANJUNG UNCANG KECAMATAN BATU AJI, KOTA BATAM

PROP / KAB / KODYA : KEPUAUAN RIAU/KOTA BATAM

ITEM PEMBAYARAN NO. : 6.1 (2a) PERKIRAAN VOL. PEK. :

JENIS PEKERJAAN : Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi TOTAL HARGA (Rp.) :

SATUAN PEMBAYARAN : Liter % THD. BIAYA PROYEK :

PERKIRAAN HARGA JUMLAH

NO. KOMPONEN SATUAN KUANTITAS SATUAN HARGA

(Rp.) (Rp.)

A. TENAGA

1. Pekerja (L01) Jam

2. Mandor (L03) Jam

B. BAHAN

1. Aspal Emulsi CRS-1 (M31b) Kg

atau RS-1

C. PERALATAN

1. Asp. Sprayer E03 Jam

2. Compressor E05 Jam

3. Alat Bantu Ls

D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN  ( A + B + C )

E. OVERHEAD & PROFIT 10.0 %  x  D

F. HARGA SATUAN PEKERJAAN  ( D + E )

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan 

dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali

terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

Analisa EI-612a

JUMLAH HARGA TENAGA   

JUMLAH HARGA BAHAN   

JUMLAH HARGA PERALATAN   



ITEM PEMBAYARAN NO. : 6.1 (2a) Analisa EI-612a

JENIS PEKERJAAN : Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi

SATUAN PEMBAYARAN : Liter

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

                                                                                                            

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

I. ASUMSI

1      Menggunakan alat berat (cara mekanik)

2      Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan

3      Jarak rata-rata Base Camp ke lokasi pekerjaan L KM

4      Jam kerja efektif per-hari Tk Jam

5      Faktor kehilangan bahan Fh -

6      Bahan :

-  Aspal Emulsi Ae %

-  Air Ae %

7      Berat isi bahan :

- Aspal Emulsi D1 Kg / liter

-  Air D2 k

8      Bahan dasar (aspal emulsi) semuanya diterima di lokasi pekerjaan

II. URUTAN KERJA

1      Aspal Emulsi dimasukkan ke dalam distributor aspal

2      Permukaan yang akan dilapis dibersihkan dari debu dan kotoran

dengan Power Broom dan  Air Compressor

3      Campuran aspal cair disemprotkan dengan Asphalt Distributor ke atas

 permukaan yang akan dilapis.

III. PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA

   1. BAHAN

Untuk mendapatkan 1 liter Lapis Perekat

diperlukan : ( 1 liter x Fh ) PC liter

   1.a. Aspal =   Ae X PC X D1 (M10) kg

   1.b. Air Liter

   1.a.

   2. ALAT

   2.a. ASPHALT SPRAYER (E03)

Lebar penyemprotan b M

Kecepatan penyemprotan v M/menit

Kapasitas pompa aspal pas liter/menit

Faktor effesiensi kerja Fa

Kadar aplikasi liter/m2 Table 6.1.4.1

Kap. Prod. / jam = pas x Fa x 60 Q1 liter

Koefisien Alat / Ltr  =  1  :  Q1 (E41) Jam

   2.b. AIR COMPRESSOR (E05)

Kecepatan  v1 km/jam maju + kiri & kanan

Lebar penyemprotan b m

Faktor efisiensi alat Fa

Kadar Aspal yang digunakan Kdr liter/m2 Table 6.1.4.1

Kap. Prod. / jam = v1 x 1000 x b x Fa x Kdr Q2 liter

Koefisien Alat / Ltr  =  1  :  Q2 (E05) Jam

Berlanjut ke hal. berikut.

         URAIAN ANALISA HARGA SATUAN



ITEM PEMBAYARAN NO. : 6.1 (2a) Analisa EI-612a

JENIS PEKERJAAN : Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi

SATUAN PEMBAYARAN : Liter

Lanjutan

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

   2.c. POWER BROOM (E03)

Kecepatan v1 km/jam

Lebar sapu b m

Faktor efisiensi alat Fa

Kadar Aspal Kdr liter/m2 Table 6.1.4.1

Kap. Prod. /jam = v1 x 1000 x b x Fa x Kdr Q3 liter

Koefisien Alat / Ltr  =  1  :  Q3 (E03) Jam

   3. TENAGA

Produksi menentukan : AIR COMPRESSOR Q4 liter

Produksi Lapis Perekat / hari  =  Tk x Q4 Qt liter

Kebutuhan tenaga :

- Pekerja P orang

- Mandor M orang

Koefisien tenaga / liter   :

- Pekerja = (Tk x P) : Qt (L01) Jam

- Mandor = (Tk x M) : Qt (L03) Jam

4. HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT

Lihat lampiran.

5. ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

Lihat perhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA

SATUAN.

Didapat Harga Satuan Pekerjaan :

Rp.  0.00  / liter.

6. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN

Masa Pelaksanaan : bulan

hari

7. VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN

Volume pekerjaan  : Liter

         URAIAN ANALISA HARGA SATUAN



FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

                                                                                                            

PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI

NAMA PAKET : PEMBANGUNAN JALAN MENUJU RUMAH GADANG IKLA KELURAHAN TANJUNG UNCANG KECAMATAN BATU AJI, KOTA BATAM

PROP / KAB / KODYA : KEPUAUAN RIAU/KOTA BATAM

ITEM PEMBAYARAN NO. : 6.3(5a) PERKIRAAN VOL. PEK. :

JENIS PEKERJAAN : Laston Lapis Aus (AC-WC) TOTAL HARGA (Rp.) :

SATUAN PEMBAYARAN : Ton % THD. BIAYA PROYEK :

PERKIRAAN HARGA JUMLAH

NO. KOMPONEN SATUAN KUANTITAS SATUAN HARGA

(Rp.) (Rp.)

A. TENAGA

1. Pekerja (L01) Jam

2. Mandor (L03) Jam

B. BAHAN

1. Agr Pch Mesin  5-10 & 10-15 (M92) M3

2. Agr Pch Mesin 0 - 5 (M91) M3

3 Semen (M12) Kg

4 Aspal (M10) Kg

C. PERALATAN

1. Wheel Loader E15 Jam

2. AMP E01 Jam

3. Genset E12 Jam

4. Dump Truck E09 Jam

5. Asp. Finisher E02 Jam

6. Tandem Roller E17a Jam

7 P. Tyre Roller E18 Jam

8 Alat Bantu Ls

D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN  ( A + B + C )

E. OVERHEAD & PROFIT 0.0 %  x  D

F. HARGA SATUAN PEKERJAAN  ( D + E )

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan 

dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali

terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

Analisa EI-635a

JUMLAH HARGA TENAGA   

JUMLAH HARGA BAHAN   

JUMLAH HARGA PERALATAN   



ITEM PEMBAYARAN NO. : 6.3(5a) Analisa EI-635a

JENIS PEKERJAAN : Laston Lapis Aus (AC-WC)

SATUAN PEMBAYARAN : Ton

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

I. ASUMSI

1      Menggunakan alat berat (cara mekanik)

2      Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan

3      Kondisi existing jalan : sedang

4      Jarak rata-rata Base Camp ke lokasi pekerjaan L KM

5      Tebal Lapis (AC-WC) padat t M Tabel 6.3.11

6      Jam kerja efektif per-hari Tk Jam

7      Faktor kehilanganmaterial : - Agregat Fh1 -

 - Aspal Fh2 -

8      Berat Isi Agregat (padat) Bip ton/m3

9      Berat Isi Agregat (lepas) Bil ton/m3

10    Komposisi campuran AC-WC   :

- Agr Pch Mesin 5 - 10 & 10 - 15 mm 5-10&10-15 %  Gradasi harus -

- Agregat Pecah Mesin 0 - 5 mm 0-5 %  memenuhi -

- Semen FF %  Spesifikasi

- Asphalt As %

- Anti Stripping Agent Asa %As

11    Berat isi bahan :

- AC-WC D ton / M3 Tabel A2d, No 3

- Agr Pch Mesin 5 - 10 & 10 - 15 mm BiL1 ton / M3 Tabel A2d, No 1

- Agr Pch Mesin 0 - 5 mm BiL2 ton / M3 Tabel A2d, No 2

BillRata2 ton / M3

12    Jarak Stock pile ke Cold Bin l km

II. URUTAN KERJA

1      Wheel Loader memuat Agregat ke dalam Cold Bin AMP.

2      Agregat, aspal, dan bahan anti pengelupasan dicampur dan dipanaskan 

dengan AMP untuk dimuat langsung kedalam Dump Truck dan diangkut

 ke lokasi pekerjaan.

3      Campuran panas AC dihampar dengan Finisher dan dipadatkan dengan 

Tandem (awal dan akhir) & Pneumatic Tire Roller (antara).

4      Selama pemadatan, sekelompok  pekerja akan merapikan tepi hamparan 

 dengan menggunakan Alat Bantu.

 

III. PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA

   1. BAHAN

1.a. Agr 5-10 & 10-15 = ("5-10&10-15" x Fh1) : D2 (M92) M3

1.b. Agr 0-5 = ("0-5" x Fh1) : D3 (M91) M3

1.c. Semen = (FF x Fh1) x 1000 (M12) Kg

1.d. Aspal = (As x Fh2) x 1000 (M10) Kg

2. ALAT

2.a. WHEEL LOADER (E15)

Kapasitas bucket V M3 panduan

Faktor bucket Fb -

Faktor efisiensi alat Fa -

Waktu Siklus T1 + T2 + T3 Ts1

- Kecepatan maju rata rata Vf km/jam panduan

- Kecepatan kembali rata rata Vr km/jam panduan

- Muat ke Bin         =              (l x 60) / Vf T1 menit

- Kembali ke Stock pile   =  (l x 60) / Vr T2 menit

- Lain - lain (waktu pasti) T3 menit

Ts1 menit

Kap. Prod. / jam = V x Fb x Fa x 60 x BiLRata2 Q1 ton  

Ts1

Koefisien Alat/ton  = 1 : Q1 (E15) Jam

Berlanjut ke hal. berikut.

         URAIAN ANALISA HARGA SATUAN



ITEM PEMBAYARAN NO. : 6.3(5a) Analisa EI-635a

JENIS PEKERJAAN : Laston Lapis Aus (AC-WC)

SATUAN PEMBAYARAN : Ton

Lanjutan

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

2.b. ASPHALT MIXING PLANT (AMP) (E01)

Kapasitas produksi V ton / Jam

Faktor Efisiensi alat Fa -

Kap.Prod. / jam = V x Fa Q2 ton

Koefisien Alat/ton  = 1 : Q2 (E01) Jam

2.c. GENERATORSET ( GENSET ) (E12)

Kap.Prod. / Jam = SAMA DENGAN AMP Q3 ton

Koefisien Alat/ton  = 1 : Q3 (E12) Jam

2.d. DUMP TRUCK 10 TON (6-8 M3) (E09)

Muatan Dalam Bak yang Diizinkan = 10/D V M3

Faktor Efisiensi alat Fa -

Kecepatan rata-rata bermuatan v1 KM / Jam

Kecepatan rata-rata kosong v2 KM / Jam

Kapasitas AMP / batch Q2b ton Asumsi 60 detik

Waktu menyiapkan 1 batch AC-BC Tb menit untuk 1 batch

Waktu Siklus Ts2

- Mengisi Bak = (V : Q2b) x Tb T1 menit

- Angkut = (L : v1) x 60 menit T2 menit

- Tunggu + dump + Putar T3 menit

- Kembali = (L : v2) x 60 menit T4 menit

Ts2 menit

Kap.Prod. / jam = Q4 ton

Koefisien Alat/ton  = 1 : Q4 (E09) Jam

2.e. ASPHALT FINISHER  (E02)

Kecepatan menghampar V m/menit

Faktor efisiensi alat Fa -

Lebar hamparan b meter

Kap.Prod. / jam = Q5 ton

Koefisien Alat/ton  = 1 : Q5 (E02) Jam  

2.f. TANDEM ROLLER (8-10 TON) (E17a)

 Kecepatan rata-rata alat v Km / Jam

Lebar Lajur Lintasan W M

Lebar Efektif Pemadatan b M

Lebar Overlap bo M

Faktor Efisiensi alat n - (2 Awal + 4 Akhir)

Lebar Overlap N M

Apabila N <= 1 Fa Tabel 4, Baik Sekali

 Kap. Prod. / jam = (N(b-bo)+bo) x v x 1000 x t x Fa Q6 ton

n x N

Koefisien Alat/ton  = 1 : Q6 (E17a) Jam

 

2.g. PNEUMATIC TIRE ROLLER (E18)

Kecepatan rata-rata v KM / jam

Lebar efektif pemadatan W M

Jumlah lintasan b lintasan

Lajur lintasan bo

Lebar Overlap n M

Faktor Efisiensi alat N -

Fa

Kap.Prod./jam = (N(b-bo)+bo) x v x 1000 x t x Fa Q7 ton

n x N

Koefisien Alat/ton  = 1 : Q7 (E18) Jam

 

Berlanjut ke hal. berikut.

V x Fa x 60 x Bip

Ts2

V x b x 60 x Fa x t x D1

         URAIAN ANALISA HARGA SATUAN



ITEM PEMBAYARAN NO. : 6.3(5a) Analisa EI-635a

JENIS PEKERJAAN : Laston Lapis Aus (AC-WC)

SATUAN PEMBAYARAN : Ton

Lanjutan

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

2.h. ALAT BANTU

- Rambu               Lump Sum

- Kereta dorong   

- Sekop                

- Garpu                

- Tongkat Kontrol ketebalan hanparan

   3. TENAGA

Produksi menentukan : A M P Q2 ton / Jam

Produksi AC-WC / hari  =  Tk x Q2 Qt ton

Kebutuhan tenaga :

- Pekerja P orang

- Mandor M orang

Koefisien Tenaga / ton     :

- Pekerja = (Tk x P) / Qt (L01) Jam

- Mandor = (Tk x M) / Qt (L03) Jam

4. HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT

Lihat lampiran.

5. ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

Lihat perhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA

SATUAN.

Didapat Harga Satuan Pekerjaan :

Rp.  0.00  / ton

6. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN

Masa Pelaksanaan : bulan

hari

7. VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN

Volume pekerjaan  : ton

         URAIAN ANALISA HARGA SATUAN



FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

                                                                                                            

PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI

NAMA PAKET : PEMBANGUNAN JALAN MENUJU RUMAH GADANG IKLA KELURAHAN TANJUNG UNCANG KECAMATAN BATU AJI, KOTA BATAM

PROP/KAB/KODYA : KEPUAUAN RIAU/KOTA BATAM

ITEM PEMBAYARAN NO. : 7.1 (7a) PERKIRAAN VOL. PEK. :

JENIS PEKERJAAN : Beton struktur, fc’20 MPa TOTAL HARGA (Rp.) :

SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK :

PERKIRAAN HARGA JUMLAH

NO. KOMPONEN SATUAN KUANTITAS SATUAN HARGA

(Rp.) (Rp.)

A. TENAGA

1. Pekerja (L01) jam

2. Tukang (L02) jam

3. Mandor (L03) jam

JUMLAH HARGA TENAGA   

B. BAHAN

1. Semen (M12) Kg

2. Agregat Halus Beton (M01a) M3

3. Agregat Kasar (M03) M3

4. Kayu Perancah (M19) M3

5. Paku (M18) Kg

6. Air (M170) Ltr

7. Super Plastizier (M182) Kg

JUMLAH HARGA BAHAN   

C. PERALATAN

1. Wheel Loader (E15) jam

2 Concrete  Batching Plant (E80) jam

3 Truck Mixer (E49) jam

4 Concrete Vibrator (E20) jam

5 Water Tank Truck (E23) jam

6 Alat Bantu Ls

JUMLAH HARGA PERALATAN   

D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN  ( A + B + C )

E. OVERHEAD & PROFIT 10.0 %  x  D

F. HARGA SATUAN PEKERJAAN  ( D + E )

Note: 1 Satuan dapat atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan 

dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali

terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

Analisa EI-716



ITEM PEMBAYARAN NO. : 7.1 (7a) Analisa EI-716

JENIS PEKERJAAN : Beton struktur, fc’20 MPa 

SATUAN PEMBAYARAN : M3

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

                                                                                                            

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

I. ASUMSI

1      Pekerjaan dilakukan secara manual

2      Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan

3      Bahan dasar (besi dan kawat) diterima seluruhnya

di lokasi pekerjaan

4      Jarak rata-rata Base camp ke lokasi pekerjaan L KM

5      Jam kerja efektif per-hari Tk jam

6      Faktor Kehilangan Besi Tulangan :  Semen Sm Kg/M3

:  Agregat Halus Ps Kg/M3

:  Agregat Kasar Kr Kg/M3

:  Air Air Kg/M3 FAS 0,412

:   Plasticizer Plt Kg/M3 1,5% terhadap semen

7      Berat Isi :

-  Beton D1 T/M3

-  Semen D2 T/M3

-  Agregat Halus D3 T/M3

-  Agregat Kasar D4 T/M3

-  Air D5 T/M3

8 Faktor kehilangan bahan :  Semen Fh1

:  Agregat/Agregat Halus Fh2

II. URUTAN KERJA

1      Semen, Agregat Halus, Agregat Kasar, Plasticizer 

Fly Ash ditakar dan dimuat  kedalam Concrete Batching Plant 

menggunakan Wheel Loader

2      Dituang kedalam Truck Mixer dan dicampur dengan air 

diaduk, kemudian dibawa  ke lokasi pekerjaan

3      Beton di-cor ke dalam bekisting yang telah disiapkan dan 

an dipadatkan dengan Concrete Vibrator

4      Penyelesaian dan perapihan setelah pengecoran oleh pekerja 

secara manual

III. PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA

   1. BAHAN 0

1.a. Semen (PC)           = Sm x Fh1 (M12) Kg

1.b. Agregat Halus Beton            = (Ps/1000  : D3) x Fh2 (M01a) M3

1.c. Agregat  Kasar       = (Kr/1000 : D4) x Fh2 (M03) M3

1.d. Kayu Perancah dan/atau Bekisting (M19) M3

1.e. Paku  = M19 x 12 (M18) Kg

1.f. Air = Air x Fh1 (M170) Ltr

1.g. Plastizier                    = Plt x Fh1 (M182) Kg

2. ALAT

2.a. WHEEL LOADER (E15)

Kapasitas bucket V M3 (lepas)

Faktor bucket Fb -

Faktor efisiensi alat Fa -

Waktu Siklus

- Memuat Agregat ke Batching Plant T1 menit

- Hauling material dan Lain lain T2 menit

Ts1 menit

Kap. Prod. / jam = V x Fb x Fa x 60 Q1 M3

Ts1

Koefisien Alat/M2  = 1 : Q1 Jam

Berlanjut ke hal. berikut.

        URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

Sesuai dengan 

Gambar/Peruntukannya



ITEM PEMBAYARAN NO. 7.1 (7a) Analisa EI-716

JENIS PEKERJAAN Beton struktur, fc’20 MPa 

SATUAN PEMBAYARAN M3

Lanjutan

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

2.a. CONCRETE BATCHING PLANT;HZS25; 25 M3/JAM; 15 HP

Kapasitas Alat V1 liter

Faktor Efisiensi Alat Fa -

Waktu siklus   : (T1 + T2 + T3 + T4) Ts

-  Memuat T1 menit

-  Mengaduk T2 menit

-  Menuang T3 menit

-  Tunggu, dll. T4 menit

Ts1 menit

Kap. Prod. / jam  = V1 x Fa x 60 Q1 M3/jam

1000 x Ts1

Koefisien Alat / M3   =   1  :  Q1 (E47) jam

2.b. TRUCK MIXER AGITATOR; UD Q CVE28064; 5 M3; 280 HP (E49)

Kapasitas drum V2 M3

Faktor Efisiensi alat Fa -

Kecepatan rata-rata isi v1 KM / Jam

Kecepatan rata-rata kosong v2 KM / Jam

Waktu Siklus

- mengisi = (V : Q1) x 60 T1 menit

- mengangkut = (L : v1) x 60 menit T2 menit

- Kembali = (L : v2) x 60 menit T3

- menumpahkan dll T4 menit

Ts2 menit

Kap.Prod. / jam = V2 x Fa x 60 Q2 M3

 Ts2

Koefisien Alat / M3  = 1 : Q2 (E49) Jam

2.d. CONCRETE VIBRATOR; GX 160; 5,5 HP (E20)

Kebutuhan alat penggetar beton disesuaikan dengan

kapasitas produksi alat pencampur (concrete mixing plant)dibutuhkan n vib buah lihat Spesifikasi

butuh 6 bh utk 20m3

Kap. Prod. / jam  = Q1 / n vib Q4 M3

Koefisien Alat / M3   =  1 :  Q4 (E20) jam

2.e. WATER TANK TRUCK (E23)

Volume Tanki Air V M3

Kebutuhan air / M3 beton Wc M3 Tergantung slump

Faktor Efiesiensi Alat Fa -

Kapasitas pompa air Pa liter/menit

Kap. Prod. / jam  = pa x Fa x 60 Q5 M3

1000 x Wc

Koefisien Alat / M3   =   1  :  Q5 (E23) jam

2.e. ALAT BANTU

Alat bantu lumpsum

Berlanjut ke hal. berikut.

        URAIAN ANALISA HARGA SATUAN



ITEM PEMBAYARAN NO. 7.1 (7a) Analisa EI-716

JENIS PEKERJAAN Beton struktur, fc’20 MPa 

SATUAN PEMBAYARAN M3

Lanjutan

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

3. TENAGA

Produksi Beton dalam 1 hari =  Tk x Q1 Qt M3

Kebutuhan tenaga : - Mandor M orang

- Tukang : Tb orang

Tk batu/cor = 6

Tk Kayu/bekisting = 24

- Pekerja P orang

Koefisien Tenaga / M3   :

-  Mandor = (Tk x M) : Qt (L03) jam

-  Tukang = (Tk x Tb) : Qt (L02) jam

-  Pekerja = (Tk x P) : Qt (L01) jam

4. HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT

Lihat lampiran.

5. ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

Lihat perhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA

SATUAN.

Didapat Harga Satuan Pekerjaan :

Rp.  -                      / M3

6. MASA PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN

Masa Pelaksanaan : ………………… bulan

7. VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN

Volume pekerjaan  : 0.00 M3

        URAIAN ANALISA HARGA SATUAN



FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

                                                                                                            

PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI

NAMA PAKET : PEMBANGUNAN JALAN MENUJU RUMAH GADANG IKLA KELURAHAN TANJUNG UNCANG KECAMATAN BATU AJI, KOTA BATAM

PROP/KAB/KODYA : KEPUAUAN RIAU/KOTA BATAM

ITEM PEMBAYARAN NO. : 7.1 (10) PERKIRAAN VOL. PEK. :

JENIS PEKERJAAN : Beton, fc’10 Mpa TOTAL HARGA (Rp.) :

SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK :

PERKIRAAN HARGA JUMLAH

NO. KOMPONEN SATUAN KUANTITAS SATUAN HARGA

(Rp.) (Rp.)

A. TENAGA

1. Pekerja (L01) jam

2. Tukang (L02) jam

3. Mandor (L03) jam

JUMLAH HARGA TENAGA   

B. BAHAN

1. Semen (M12) Kg

2. Agregat Halus Beton (M01a) M3

3. Agregat Kasar (M03) M3

4. Kayu Perancah (M19) M3

5. Paku (M18) Kg

6. Air (M170) Ltr

7. Super Plastizier (M182) Kg

JUMLAH HARGA BAHAN   

C. PERALATAN

1. Wheel Loader (E15) jam

2 Concrete  Batching Plant (E80) jam

3 Truck Mixer (E49) jam

4 Concrete Vibrator (E20) jam

5 Water Tank Truck (E23) jam

6 Alat Bantu Ls

JUMLAH HARGA PERALATAN   

D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN  ( A + B + C )

E. OVERHEAD & PROFIT 10.0 %  x  D

F. HARGA SATUAN PEKERJAAN  ( D + E )

Note: 1 Satuan dapat atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan 

dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali

terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

Analisa EI-716



ITEM PEMBAYARAN NO. : 7.1 (10) Analisa EI-716

JENIS PEKERJAAN : Beton, fc’10 Mpa

SATUAN PEMBAYARAN : M3

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

                                                                                                            

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

I. ASUMSI

1      Pekerjaan dilakukan secara manual

2      Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan

3      Bahan dasar (besi dan kawat) diterima seluruhnya

di lokasi pekerjaan

4      Jarak rata-rata Base camp ke lokasi pekerjaan L KM

5      Jam kerja efektif per-hari Tk jam

6      Faktor Kehilangan Besi Tulangan :  Semen Sm Kg/M3

:  Agregat Halus Ps Kg/M3

:  Agregat Kasar Kr Kg/M3

:  Air Air Kg/M3 FAS 0,412

:   Plasticizer Plt Kg/M3 1,5% terhadap semen

7      Berat Isi :

-  Beton D1 T/M3

-  Semen D2 T/M3

-  Agregat Halus D3 T/M3

-  Agregat Kasar D4 T/M3

-  Air D5 T/M3

8 Faktor kehilangan bahan :  Semen Fh1

:  Agregat/Agregat Halus Fh2

II. URUTAN KERJA

1      Semen, Agregat Halus, Agregat Kasar, Plasticizer 

Fly Ash ditakar dan dimuat  kedalam Concrete Batching Plant 

menggunakan Wheel Loader

2      Dituang kedalam Truck Mixer dan dicampur dengan air 

diaduk, kemudian dibawa  ke lokasi pekerjaan

3      Beton di-cor ke dalam bekisting yang telah disiapkan dan 

an dipadatkan dengan Concrete Vibrator

4      Penyelesaian dan perapihan setelah pengecoran oleh pekerja 

secara manual

III. PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA

   1. BAHAN 0

1.a. Semen (PC)           = Sm x Fh1 (M12) Kg

1.b. Agregat Halus Beton            = (Ps/1000  : D3) x Fh2 (M01a) M3

1.c. Agregat  Kasar       = (Kr/1000 : D4) x Fh2 (M03) M3

1.d. Kayu Perancah dan/atau Bekisting (M19) M3

1.e. Paku  = M19 x 12 (M18) Kg

1.f. Air = Air x Fh1 (M170) Ltr

1.g. Plastizier                    = Plt x Fh1 (M182) Kg

2. ALAT

2.a. WHEEL LOADER (E15)

Kapasitas bucket V M3 (lepas)

Faktor bucket Fb -

Faktor efisiensi alat Fa -

Waktu Siklus

- Memuat Agregat ke Batching Plant T1 menit

- Hauling material dan Lain lain T2 menit

Ts1 menit

Kap. Prod. / jam = V x Fb x Fa x 60 Q1 M3

Ts1

Koefisien Alat/M2  = 1 : Q1 Jam

Berlanjut ke hal. berikut.

        URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

Sesuai dengan 

Gambar/Peruntukannya



ITEM PEMBAYARAN NO. 7.1 (10) Analisa EI-716

JENIS PEKERJAAN Beton, fc’10 Mpa

SATUAN PEMBAYARAN M3

Lanjutan

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

2.a. CONCRETE BATCHING PLANT;HZS25; 25 M3/JAM; 15 HP

Kapasitas Alat V1 liter

Faktor Efisiensi Alat Fa -

Waktu siklus   : (T1 + T2 + T3 + T4) Ts

-  Memuat T1 menit

-  Mengaduk T2 menit

-  Menuang T3 menit

-  Tunggu, dll. T4 menit

Ts1 menit

Kap. Prod. / jam  = V1 x Fa x 60 Q1 M3/jam

1000 x Ts1

Koefisien Alat / M3   =   1  :  Q1 (E47) jam

2.b. TRUCK MIXER AGITATOR; UD Q CVE28064; 5 M3; 280 HP (E49)

Kapasitas drum V2 M3

Faktor Efisiensi alat Fa -

Kecepatan rata-rata isi v1 KM / Jam

Kecepatan rata-rata kosong v2 KM / Jam

Waktu Siklus

- mengisi = (V : Q1) x 60 T1 menit

- mengangkut = (L : v1) x 60 menit T2 menit

- Kembali = (L : v2) x 60 menit T3

- menumpahkan dll T4 menit

Ts2 menit

Kap.Prod. / jam = V2 x Fa x 60 Q2 M3

 Ts2

Koefisien Alat / M3  = 1 : Q2 (E49) Jam

2.d. CONCRETE VIBRATOR; GX 160; 5,5 HP (E20)

Kebutuhan alat penggetar beton disesuaikan dengan

kapasitas produksi alat pencampur (concrete mixing plant)dibutuhkan n vib buah lihat Spesifikasi

butuh 6 bh utk 20m3

Kap. Prod. / jam  = Q1 / n vib Q4 M3

Koefisien Alat / M3   =  1 :  Q4 (E20) jam

2.e. WATER TANK TRUCK (E23)

Volume Tanki Air V M3

Kebutuhan air / M3 beton Wc M3 Tergantung slump

Faktor Efiesiensi Alat Fa -

Kapasitas pompa air Pa liter/menit

Kap. Prod. / jam  = pa x Fa x 60 Q5 M3

1000 x Wc

Koefisien Alat / M3   =   1  :  Q5 (E23) jam

2.e. ALAT BANTU

Alat bantu lumpsum

Berlanjut ke hal. berikut.

        URAIAN ANALISA HARGA SATUAN



ITEM PEMBAYARAN NO. 7.1 (10) Analisa EI-716

JENIS PEKERJAAN Beton, fc’10 Mpa

SATUAN PEMBAYARAN M3

Lanjutan

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

3. TENAGA

Produksi Beton dalam 1 hari =  Tk x Q1 Qt M3

Kebutuhan tenaga : - Mandor M orang

- Tukang : Tb orang

Tk batu/cor = 4

Tk Kayu/bekisting = 8

- Pekerja P orang

Koefisien Tenaga / M3   :

-  Mandor = (Tk x M) : Qt (L03) jam

-  Tukang = (Tk x Tb) : Qt (L02) jam

-  Pekerja = (Tk x P) : Qt (L01) jam

4. HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT

Lihat lampiran.

5. ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

Lihat perhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA

SATUAN.

Didapat Harga Satuan Pekerjaan :

Rp.  -                      / M3

6. MASA PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN

Masa Pelaksanaan : ………………… bulan

7. VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN

Volume pekerjaan  : 0.00 M3

        URAIAN ANALISA HARGA SATUAN



Analisa EI-761

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

                                                                                                            

PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI

NAMA PAKET : PEMBANGUNAN JALAN MENUJU RUMAH GADANG IKLA KELURAHAN TANJUNG UNCANG KECAMATAN BATU AJI, KOTA BATAM

PROP / KAB / KODYA : KEPUAUAN RIAU/KOTA BATAM

ITEM PEMBAYARAN NO. : 7.3 (3) PERKIRAAN VOL. PEK. :

JENIS PEKERJAAN : Baja Tulangan Sirip BjTS 420A TOTAL HARGA (Rp.) :

SATUAN PEMBAYARAN : Kg % THD. BIAYA PROYEK :

PERKIRAAN HARGA JUMLAH

NO. KOMPONEN SATUAN KUANTITAS SATUAN HARGA

(Rp.) (Rp.)

A. TENAGA

1. Pekerja (L01) jam

2. Tukang (L02) jam

3. Mandor (L03) jam

B. BAHAN

1. Baja Tulangan Sirip BjTS 420A (M39b) Kg

2 Kawat Beton (M14) Kg

C. PERALATAN

1 Alat Bantu Ls

 

JUMLAH HARGA PERALATAN   

D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN  ( A + B + C )

E. OVERHEAD & PROFIT 10.0 %  x  D

F. HARGA SATUAN PEKERJAAN  ( D + E )

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan 

dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali

terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

JUMLAH HARGA TENAGA   

JUMLAH HARGA BAHAN   



ITEM PEMBAYARAN NO. : 7.3 (3) Analisa EI-761

JENIS PEKERJAAN : Baja Tulangan Sirip BjTS 420A

SATUAN PEMBAYARAN : Kg

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

                                                                                                            

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

I. ASUMSI

1       Pekerjaan dilakukan secara manual

2       Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan

3       Bahan dasar (besi dan kawat) diterima seluruhnya

di lokasi pekerjaan

4       Jarak rata-rata Base camp ke lokasi pekerjaan L

5       Jam kerja efektif per-hari Tk

6       Faktor Kehilangan Besi Tulangan Fh

II. URUTAN KERJA

1       Besi tulangan dipotong dan dibengkokkan sesuai

dengan yang diperlukan

2       Batang tulangan dipasang / disusun sesuai dengan

Gambar Pelaksanaan dan persilangannya diikat kawat

  

III. PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA

   1. BAHAN

1.a. Baja Tulangan Sirip BjTS 420A = 1 x Fh (M39b) Kg

1.b. Kawat beton  (M14) Kg

    

2. ALAT

2.e. ALAT  BANTU Ls

Diperlukan  :

- Gunting Potong Baja

- Kunci Pembengkok Tulangan

- Alat lainnya

3. TENAGA   

Produksi besi dalam 1 hari Qt M1

Kebutuhan tenaga tambahan di lokasi :

- Mandor M orang

- Tukang Tb orang

- Pekerja P orang

Koefisien Tenaga kerja

-  Mandor = (Tk x M) : Qt (L03) jam

-  Tukang = (Tk x Tb) : Qt (L02) jam

-  Pekerja = (Tk x P) : Qt (L01) jam

4. HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT

Lihat lampiran.

5. ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

Lihat perhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Didapat Harga Satuan Pekerjaan :

Rp.  0.00  / M

6. MASA PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN

Masa Pelaksanaan : #DIV/0! bulan

#DIV/0! hari

7. VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN

Volume pekerjaan  : 0.00 M

        URAIAN ANALISA HARGA SATUAN



Analisa EI-761

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

                                                                                                            

PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI

NAMA PAKET : PEMBANGUNAN JALAN MENUJU RUMAH GADANG IKLA KELURAHAN TANJUNG UNCANG KECAMATAN BATU AJI, KOTA BATAM

PROP / KAB / KODYA : KEPUAUAN RIAU/KOTA BATAM

ITEM PEMBAYARAN NO. : 7.6 (1) PERKIRAAN VOL. PEK. :

JENIS PEKERJAAN : Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemancangan TOTAL HARGA (Rp.) :

SATUAN PEMBAYARAN : M1 % THD. BIAYA PROYEK :

PERKIRAAN HARGA JUMLAH

NO. KOMPONEN SATUAN KUANTITAS SATUAN HARGA

(Rp.) (Rp.)

A. TENAGA

1. Pekerja (L01) jam

2. Tukang (L02) jam

3. Mandor (L03) jam

B. BAHAN

1. Cerucuk dolken diameter 8 - 10 cm (M61) M1

0.00

C. PERALATAN

1 Alat Bantu Ls

 

JUMLAH HARGA PERALATAN   

D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN  ( A + B + C )

E. OVERHEAD & PROFIT 10.0 %  x  D

F. HARGA SATUAN PEKERJAAN  ( D + E ) 0.00

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan 

dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali

terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

JUMLAH HARGA TENAGA   

JUMLAH HARGA BAHAN   



ITEM PEMBAYARAN NO. : 7.6 (1) Analisa EI-761

JENIS PEKERJAAN : Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemancangan

SATUAN PEMBAYARAN : M1

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

                                                                                                            

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

I. ASUMSI

1       Dilakukan secara manual

2       Bahan diterima di lokasi Jembatan

3       Jam kerja efektif per-hari Tk jam

4       Faktor kehilangan Fh

 

II. URUTAN KERJA

1       Melakukan persiapan bahan cerucuk

2       Dilakukan pemancangan secara manual

  

III. PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA

   1. BAHAN

1.a. Bahan pondasi cerucuk dolken dia.8 -10 cm= 1 x Fh (M61) M1

    

    

2. ALAT

2.e. ALAT  BANTU

Diperlukan alat bantu untuk pek pondasi cerucuk Lumpsum

- 1 set palu tripot

- Alat pertukangan

3. TENAGA   

Produksi Tiang dalam 1 hari Qt M1

  

Kebutuhan tenaga tambahan di lokasi ::

- Mandor M orang

- Tukang Tb orang

- Pekerja P orang

  

Koefisien Tenaga kerja

-  Mandor= (Tk x M) : Qt (L03) jam

-  Tukang= (Tk x Tb) : Qt (L02) jam

-  Pekerja= (Tk x P) : Qt (L01) jam

4. HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT

Lihat lampiran.

5. ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

Lihat perhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Didapat Harga Satuan Pekerjaan :

Rp.  #  / M

6. MASA PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN

Masa Pelaksanaan : # bulan

# hari

7. VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN

Volume pekerjaan  : # M

        URAIAN ANALISA HARGA SATUAN



FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

                                                                                                            

PROYEK

No. PAKET KONTRAK

NAMA PAKET

PROP / KAB / KODYA

ITEM PEMBAYARAN NO. : 7.9.(1) PERKIRAAN VOL. PEK. :

JENIS PEKERJAAN : Pasangan Batu TOTAL HARGA (Rp.) :

SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK :

PERKIRAAN HARGA JUMLAH

NO. KOMPONEN SATUAN KUANTITAS SATUAN HARGA

(Rp.) (Rp.)

A. TENAGA

1. Pekerja Biasa (L01) jam

2. Tukang (L02) jam

3. Mandor (L03) jam

JUMLAH HARGA TENAGA   

B. BAHAN

1. Batu Belah (M02) M3

2. Semen (PC) (M12) Kg

3. Pasir (M01a) M3

JUMLAH HARGA BAHAN   

C. PERALATAN

1. Conc. Mixer (E06) jam

2. Water Tanker (E23) jam

3. Alat Bantu Ls

JUMLAH HARGA PERALATAN   

D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN  ( A + B + C )

E. OVERHEAD & PROFIT 10.0 %  x  D

F. HARGA SATUAN PEKERJAAN  ( D + E )

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan 

dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali

terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

Analisa EI-791



ITEM PEMBAYARAN NO. : 7.9.(1) Analisa EI-791

JENIS PEKERJAAN : Pasangan Batu

SATUAN PEMBAYARAN : M3

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

I. ASUMSI

1       Menggunakan alat (cara mekanik)

2       Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan

3       Bahan dasar (batu, pasir dan semen) diterima

seluruhnya di lokasi pekerjaan

4       Jarak rata-rata Base camp ke lokasi pekerjaan L KM

5       Jam kerja efektif per-hari Tk jam

6       Perbandingan Pasir & Semen: - Volume Semen Sm %  Spec.

: - Volume Pasir Ps %  Spec.

7       Perbandingan Batu & Mortar  :

- Batu Bt %

- Mortar (campuran semen & pasir) Mr %

8       Berat Volume Bahan  :

- Pasangan Batu Dengan Mortar D1 ton/M3

- Batu D2 ton/M3

- Adukan (mortar) D3 ton/M3

- Pasir D4 ton/M3

II. URUTAN KERJA

1       Semen, pasir dan air dicampur dan diaduk menjadi

mortar dengan menggunakan Concrete Mixer (Beton Molen)

2       Batu dibersihkan dan dibasahi seluruh permukaannya

sebelum dipasang

3       Penyelesaian dan perapihan setelah pemasangan

III. PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA

   1. BAHAN

1.a. Batu     -----> {(Bt x D1 x 1 M3) : D2} x 1.05 (M02) M3

1.b. Semen    ----> Sm x ((Mr x D1 x 1 M3) x 1000) x 1.03 (M12) Kg

1.c. Pasir    -----> Ps x {(Mr x D1 x 1 M3) : D4} x 1.05 (M01a) M3

2. ALAT

2.a. CONCRETE MIXER (E06)

Kapasitas Alat V liter

Faktor Efisiensi Alat Fa -

Waktu siklus   : (T1 + T2 + T3 + T4) Ts

-  Memuat T1 menit

-  Mengaduk T2 menit

-  Menuang T3 menit

-  Tunggu, dll. T4 menit

Ts menit

Kap. Prod. / jam  = V x Fa x 60 Q1 M3

1000 x Ts

Koefisien Alat / M3   =   1  :  Q1 (E06) jam

2.b. WATER TANK TRUCK (E23)

Volume Tanki Air V M3

Kebutuhan air / M3 beton Wc M3

Faktor Efiesiensi Alat Fa -

Kapasitas pompa air Pa liter/menit

Kap. Prod. / jam  = pa x Fa x 60 Q2 M3

1000 x Wc

Koefisien Alat / M3   =   1  :  Q2 (E23) jam

Berlanjut ke hal. berikut.

        URAIAN ANALISA HARGA SATUAN



PROYEK : 7.9.(1) Analisa EI-791

JENIS PEKERJAAN : Pasangan Batu

SATUAN PEMBAYARAN : M3

Lanjutan

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

2.c. ALAT BANTU

Diperlukan  :

- Sekop

- Pacul

- Sendok Semen

- Ember Cor

- Gerobak Dorong

3. TENAGA

Produksi menetukan :  Produksi Concrete Mxer Q1 M3/Jam

Produksi Pasangan Batu dengan Mortar / hari =  Tk x Q1 Qt M3

Kebutuhan tenaga : - Mandor M orang

- Tukang Batu Tb orang

- Pekerja P orang

Koefisien Tenaga / M3   :

-  Mandor= (Tk x M) : Qt (L03) jam

-  Tukang= (Tk x Tb) : Qt (L02) jam

-  Pekerja= (Tk x P) : Qt (L01) jam

4. HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT

Lihat lampiran.

5. ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

Lihat perhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA

SATUAN.

Didapat Harga Satuan Pekerjaan :

Rp.  #  / M3

6. MASA PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN

Masa Pelaksanaan : # bulan

# hari

7. VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN

Volume pekerjaan  : # M3

        URAIAN ANALISA HARGA SATUAN


