

RESUME PESANAN/KONTRAK PEKERJAAN
BELANJA PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG-BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA-
BANGUNAN GEDUNG KANTOR
KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN
LAINNYA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

1. Tahun Anggaran : 2025
2. Kode Kegiatan/Sub Kegiatan : 5.1.02.03.03.0001
3. Pekerjaan : Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
4. Nomor & Tanggal SP/SPK : 09/SPK/SAT.PP-SDA/VI/2025, Tanggal 3 Juni 2025
5. Nama Penyedia Barang & Jasa : CV. MELAYU BETUAH BERKAH
6. Nama Penandatanganan : NOVAN DAMIRI
7. NPWP : 91.616.362.9-214.000
8. Alamat Penyedia Barang & Jasa : Jl. Suka Jaya Komp. Asoka Indah No. 28 Rt. 003 Rw. 008 Kel. Melayu Kota Piring Kec. Tanjungpinang Timur
9. Nilai Pekerjaan : **Rp. 369.929.890,50-** (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Koma Lima Puluh Rupiah)
10. Rekening Koran : 1.030.801.441 PT. BANK RIAU KEPRI Syariah a.n MELAYU BETUAH BERKAH CV
11. Cara Pembayaran : Pembayaran dilakukan dimuka/setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) pada CV. MELAYU BETUAH BERKAH berdasarkan penagihan rekanan, untuk tagihan sebesar **Rp. 369.929.890,50-** (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Koma Lima Puluh Rupiah) kepada PIHAK KEDUA melalui Rekening Giro Bank *Riau Kepri Syariah* atas nama MELAYU BETUAH BERKAH CV, Nomor Rekening : 1.030.801.441, setelah penyediaan barang tersebut dapat disediakan, baik serta siap dipakai dengan disertai Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan.
12. Jangka Waktu Pelaksanaan : 3 Juni 2025 s.d 1 Agustus 2025
13. Tanggal Penyelesaian : 28 Juli 2025
14. Ketentuan Sanksi : Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam POK ini untuk setiap hari keterlambatan.

Tanjungpinang, 28 Juli 2025

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

MUHAMMAD NURYANI, ST., MH

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19770625 200701 1 024