Kode Tender	10591154000
Nama Paket	Semenisasi SMKN 11 Batam
Nama Peserta	PT. WILSON SUKSES MANDIRI

Jenis Barang/Jasa	Satuan	Vol	PENAWARAN				NEGOSIASI			
			Harga Satuan	Total sebelum Pajak	Pajak(%)	Total setelah Pajak	Harga Satuan	Total sebelum Pajak	Pajak(%)	Total setelah Pajak
Semenisasi SMK Negeri 11 Batam										
PEKERJAAN PERSIAPAN										
Pasangan papan nama kegiatan ukuran 0.6 x0.8 m	Buah	1	Rp 552.145,00	Rp 552.145,00	11	Rp 612.880,95	Rp 552.145,00	Rp 552.145,00	11	Rp 612.880,95
Perlengkapan SMK3 (K3)	Ls	1	Rp 2.142.800,00	Rp 2.142.800,00	11	Rp 2.378.508,00	Rp 2.142.800,00	Rp 2.142.800,00	11	Rp 2.378.508,00
Mobilisasi dan demobilisasi alat berat	Ls	1	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	11	Rp 3.330.000,00	Rp 2.500.000,00	Rp 2.500.000,00	11	Rp 2.775.000,00
SEMENISASI							Rp -	Rp -	11	Rp -
PEKERJAAN TANAH							Rp -	Rp -	11	Rp -
Penyiapan badan Jalan	m2	977	Rp 7.700,00	Rp 7.522.130,00	11	Rp 8.349.564,30	Rp 7.700,00	Rp 7.522.130,00	11	Rp 8.349.564,30
Galian tanah (mekanis)	M3	42,3	Rp 78.901,81	Rp 3.333.601,47	11	Rp 3.700.297,63	Rp 78.901,81	Rp 3.333.601,47	11	Rp 3.700.297,63
PEKERJAAN SEMENISASI BETON BERTULANG							Rp -	Rp -	11	Rp -
Beton Mutu K. 250 (ready Mix)	M3	143	Rp 1.510.080,00	Rp 215.941.440,00	11	Rp 239.694.998,40	Rp 1.510.080,00	Rp 215.941.440,00	11	Rp 239.694.998,40
Besi wiremesh A 6-200 (Semenisasi Halaman)	Kg	1265	Rp 16.159,00	Rp 20.436.772,07	11	Rp 22.684.817,00	Rp 16.159,00	Rp 20.436.772,07	11	Rp 22.684.817,00
Besi wiremesh A 8-200 (Semeniisasi Jalan)	Kg	2093	Rp 18.403,00	Rp 38.514.350,49	11	Rp 42.750.929,04	Rp 18.403,00	Rp 38.514.350,49	11	Rp 42.750.929,04
Pemasangan dan pembongkaran Bekisting	m2	57,5	Rp 195.668,00	Rp 11.246.996,64	11	Rp 12.484.166,27	Rp 195.668,00	Rp 11.246.996,64	11	Rp 12.484.166,27
Pemasangan Plastik Polyethylene 0.25 mm	m2	1021	Rp 8.000,00	Rp 8.169.600,00	11	Rp 9.068.256,00	Rp 8.000,00	Rp 8.169.600,00	11	Rp 9.068.256,00
Pekerjaan finishing beton dengan alat trowel	m2	162	Rp 38.500,00	Rp 6.237.000,00	11	Rp 6.923.070,00	Rp 38.500,00	Rp 6.237.000,00	11	Rp 6.923.070,00
PEKERJAAN DINDING PENAHAN TANAH (BATU MIRING)							Rp -	Rp -	11	Rp -
PEKERJAAN TANAH							Rp -	Rp -	11	Rp -
Pekerjaan galian tanah (Manual)	m2	3,72	Rp 103.950,00	Rp 386.694,00	11	Rp 429.230,34	Rp 103.950,00	Rp 386.694,00	11	Rp 429.230,34
Pekerjaan urugan/pengisian tanah pada celah pem	m2	4,13	Rp 177.100,00	Rp 731.423,00	11	Rp 811.879,53	Rp 177.100,00	Rp 731.423,00	11	Rp 811.879,53
PEKERJAAN STRUKTUR							Rp -	Rp -	11	Rp -
Pekerjaan lantai kerja dibawah pondasi							Rp -	Rp -	11	Rp -
Beton Mutu fc = 15 Mpa	M3	0,87	Rp 1.494.404,27	Rp 1.300.131,71	11	Rp 1.443.146,20	Rp 1.494.404,27	Rp 1.300.131,71	11	Rp 1.443.146,20
Pekerjaan pasangan pondasi menerus							Rp -	Rp -	11	Rp -
Beton Mutu fc = 20 Mpa	M3	1,89	Rp 1.544.894,27	Rp 2.919.850,17	11	Rp 3.241.033,69	Rp 1.544.894,27	Rp 2.919.850,17	11	Rp 3.241.033,69
Besi	Kg	124	Rp 16.886,10	Rp 2.088.303,99	11	Rp 2.318.017,43	Rp 16.886,10	Rp 2.088.303,99	11	Rp 2.318.017,43
Pemasangan dan pembongkaran Bekisting Pondas	m2	4,72	Rp 188.408,00	Rp 889.285,76	11	Rp 987.107,19	Rp 188.408,00	Rp 889.285,76	11	Rp 987.107,19
Pekerjaan pasangan kolom 20 x 30 cm							Rp -	Rp -	11	Rp -
Beton Mutu fc = 20 Mpa	M3	0,45	Rp 1.544.894,27	Rp 695.202,42	11	Rp 771.674,69	Rp 1.544.894,27	Rp 695.202,42	11	Rp 771.674,69
Besi	Kg	51,5	Rp 16.886,10	Rp 869.803,01	11	Rp 965.481,34	Rp 16.886,10	Rp 869.803,01	11	Rp 965.481,34
Pemasangan dan pembongkaran Bekisting Kolom	m2	1,5	Rp 223.579,95	Rp 335.369,93	11	Rp 372.260,62	Rp 223.579,95	Rp 335.369,93	11	Rp 372.260,62
Pekerjaan pasangan balok 20 x 30 cm							Rp -	Rp -	11	Rp -
Beton Mutu fc = 20 Mpa	M3	0,95	Rp 1.544.894,27	Rp 1.467.649,56	0	Rp 1.467.649,56	Rp 1.544.894,27	Rp 1.467.649,56	0	Rp 1.467.649,56
Besi	Kg	96,7	Rp 16.886,10	Rp 1.633.223,59	0	Rp 1.633.223,59	Rp 16.886,10	Rp 1.633.223,59	0	Rp 1.633.223,59
Pemasangan dan pembongkaran Bekisting Balok	m2	14,6	Rp 232.165,45	Rp 3.394.258,88	11	Rp 3.767.627,36	Rp 232.165,45	Rp 3.394.258,88	11	Rp 3.767.627,36
Pasangan pipa 2	m	20	Rp 35.000,00	Rp 700.000,00	11	Rp 777.000,00	Rp 35.000,00	Rp 700.000,00	11	Rp 777.000,00

PEKERJAAN PASANGAN								Rp -	Rp -	11	Rp -
Pekerjaan pasangan batu	M3	11,4	Rp 1.622.445,00	Rp 18.495.873,00	0	Rp 18.495.873,00	Rp 1.622.445,00	Rp 18.495.873,00	0	Rp 18.495.873,00
Pekerjaan pasangan dinding bata ringan (tangga)	m2	5,4	Rp 162.344,49	Rp 876.660,25	11	Rp 973.092,87	Rp 162.344,49	Rp 876.660,25	11	Rp 973.092,87
Pekerjaan plasteran	m2	4,5	Rp 71.252,72	Rp 320.637,24	11	Rp 355.907,34	Rp 71.252,72	Rp 320.637,24	11	Rp 355.907,34
Pekerjaan acian	m2	4,5	Rp 43.406,00	Rp 195.327,00	0	Rp 195.327,00	Rp 43.406,00	Rp 195.327,00	0	Rp 195.327,00
Total Penawaran						Rp390.983.019,34				Rp390.428.019,34

PEJABAT PENGADAAN DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2025

IZZUDDIEN, S.Sos
NIP. 198010132011011001

Disetujui oleh,
PT. WILSON SUKSES MANDIRI

Sung Pheng
Direktur